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Section 0. Avis d’Appel d’offres 
 

 

Avis d’Appel d’offres 
 

Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) en Collaboration avec 

l’Unité Nationale de Gestion de Projets AIC – BURKINA 

 
ARAA/AIC-BOAD/2026/AON/007 

 

 
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Dgmarket.com 

du 09 mars 2021. 

2. Le Fonds d’Adaptation a accordé un don, par l’intermédiaire de la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD), afin de financer le projet régional de promotion de l’agriculture intelligente 

face au climat (AIC) en Afrique de l’Ouest. Une partie de ce financement sera utilisée pour effectuer 

des paiements au titre du Marché « Travaux de treize (13) forages à énergie solaire et aménager 

quarante (40) ha pour le maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans les 

régions : Centre-Sud, Centre-Est (lot 1) et Est (lot 2) du Burkina Faso» dans un délai de quatre (4) 

mois. 

3. Les  offres sous pli fermé sont attendues de la part des candidats éligibles, répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux ci-après: la construction de treize (13) forages à 

énergie solaire et l’aménagement de quarante (40) ha pour le maraîchage avec irrigation solaire et un 

réseau californien au Burkina-Faso sur les sites des champs cultivables dans les communes de Guiba; 

Gomboussougou ; Tiébélé (Centre-Sud), Kando; Baskouré; Andemtenga (Centre-Est); Fada 

N’Gourma, Diabo, Diapangou (Est). Des tableaux (confer article 1 du Cahier des Clauses techniques) 

présentent l’emplacement (le département, la commune, le village éligibles, les coordonnées GPS) et 

la quantité (nombre de forage, la superficie à aménager) des ouvrages à réaliser.  

Le présent appel d’offres porte sur deux (02) lots pouvant être attribués séparément : 

• Lot 1 Réaliser huit (08) forages à énergie solaire et aménager vingt-cinq (25) ha pour le 

maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans les régions du Centre-Sud ; 

Centre-Est du Burkina-Faso.  

• Lot 2 Réaliser cinq (05) forages à énergie solaire et aménager quinze (15) ha pour le maraîchage 

avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région de l’Est du Burkina-Faso. 

Un candidat peut soumissionner à tous les deux (02) lots du marché et en être attributaire s’il 

propose distinctement les capacités techniques et économiques à chacun des lots soumissionnés.  

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des 

marchés de travaux, biens et services (autres que les services de consultants) financés par un prêt ou 

une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les 

conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les 

dispositions des Directives. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations par email auprès de l’Agence Régionale 

pour l’Agriculture et l’Alimentation en écrivant à l’adresse e-mail suivante : procurement@araa.org, en 
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mettant en copie ctienon@araa.org, jndione@araa.org et adasilveira@araa.org, avec en objet : « AIC-

BF- FORAGES- AON007-Demande informations ».  

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  Situation financière : Soumission des états 

financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états 

financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les trois (03) dernières années démontrant la  

solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme. Chiffre 

d’affaires annuel moyen des activités de construction : Avoir un minimum de chiffres d’affaires 

annuel moyen des activités de construction de 131 000 000 de F CFA pour le lot 1 et 81 000 000 de F 

CFA pour le lot 2, qui correspond au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou 

achevés au cours des trois (03) dernières années. En cas de groupement constitué, chaque 

soumissionnaire doit satisfaire à au moins 40 % du critère.  Capacité de financement : Accès à des 

financements, tels que des avoirs liquides, des lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage 

éventuelle, d’au moins la moitié de l’offre financière du soumissionnaire pour chaque lot du marché. 

(Voir le document d’appel d’offres pour les informations plus détaillées et complètes) 

6. Les candidats intéressés peuvent télécharger un dossier d’Appel d’offres complet à partir du lien 

https://bit.ly/4o6ugch 

7. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l’adresse ci-après :  

BURKINA FASO 

Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

Boulevard Mouammar Mohammar El Kadahfi Ouga 2000 

03 BP 7049 Ouagadougou 03  

Tel (+226) 25 49 96 00 

 

Les enveloppes externes de l’offre doivent porter la mention suivante : « À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE 

PUBLIQUE D’OUVERTURE DES OFFRES – Appel d’offres ARAA/AIC-BOAD/2026/AON/0007 ». 

La date limite de réception des offres est 14 JUILLET 2026 à 11 H 30 GMT. Toute offre reçue après 

cette échéance sera automatiquement rejetée et renvoyée à son expéditeur, sans ouverture, aux frais 

du soumissionnaire concerné.  L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse susvisée, le 14 JUILLET 2026 

à 12 H 00 GMT, en présence des représentants des soumissionnaires souhaitant y assister et, le cas 

échéant, d’un observateur indépendant. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de 

soumission d’un montant d’un million trois cent mille (1 300 000) F CFA pour le lot 1 et huit cent 

mille (800 000) F CFA pour le lot 2. Les offres devront demeurer valides pendant cent vingt (120) 

jours calendaires à compter de la date limite de soumission. 

 

https://bit.ly/4o6ugch
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 A. Généralités 

1. Objet du Marché  1.1 A l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données Particulières de 

l’Appel d’Offres (DPAO), l’Autorité contractante dont le nom et le pays figurent 

dans les DPAO publie le présent Dossier d’appel d’offres en vue de la 

réalisation des travaux spécifiés à la Section VI, incluant le Cahier des Clauses 

techniques et les plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de 

lots faisant l’objet de l’appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO. 

 1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres : 

Les expressions « Accord de Prêt » ou « Contrat de Prêt » signifie : tout 

contrat et ses éventuels avenants qui lient l'Emprunteur (l’Autorité 

contractante) et la Banque, en raison du Prêt directement octroyé par cette 

dernière ou, des fonds gérés par elle au bénéfice de l'Emprunteur ; l’accord de 

prêt se réfère à un prêt octroyé en faveur d’une partie publique ; le contrat de 

prêt fait référence à un prêt consenti en faveur d’une partie privée. 

Le terme « Attributaire » signifie :  

Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation et la 

notification du marché. 

L’expression « Autorité Contractante » désigne : l’Emprunteur ou le 

Bénéficiaire des fonds (sous forme de prêt) renvoyant à la personne morale de 

droit public ou de droit privé désignée comme autorité contractante 

conformément à la réglementation nationale des marchés publics du pays de 

l’Autorité contractante. 

L’expression « Avis d'Appel d'Offres » désigne : tout document communiqué 

au public afin de porter à sa connaissance l’ouverture d’un appel d’offres. 

L’expression « Avis Général de Passation de marchés » désigne : tout 

document donnant des informations sur l’Emprunteur (ou l’Emprunteur 

éventuel) et indiquant le montant et l’objet du prêt, l’objet des marchés 

correspondant au Plan de Passation des marchés et que celui-ci envisage de 

passer dans l’année, ainsi que le nom, le numéro de téléphone ou de télécopie 

et les adresse(s) des organisme(s) de l’Emprunteur responsable(s) de la 

passation des marchés, de même que l’adresse du portail électronique ou du 

site internet d’usage courant et d'accès national et international libre et 

gratuit où seront affichés les avis particuliers de passation des marchés en 

question. 

Le terme « Candidat » désigne : la personne physique ou morale qui manifeste 

un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour 

participer à une procédure de passation de marchés. 
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Le terme « Candidature » désigne : l’acte par lequel le candidat manifeste un 

intérêt à participer, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui impose 

d’obligations vis-à-vis de l’autorité contractante. 

Le terme « Ecrit » signifie : communiqué sous forme écrite avec accusé de 

réception. 

L’expression « Entreprise communautaire » désigne : toute entreprise dont le 

siège social est situé dans un Etat membre de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine et dont elle est un résident fiscal. 

Le terme « Equipement » désigne : les machines, appareils, les composants 

et tous les éléments à fournir en vue de leur incorporation dans les 

prestations, biens ou ouvrages. 

L’expression « Etat Membre de l’UEMOA » désigne : tout Etat membre de 

l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.)  

L’expression « État Membre de la Banque » désigne : tout État titulaire 

d’actions de Série A de la Banque et signataire de son traité constitutif, source 

de droits et d’obligations pour lui. 

L’expression « Financement conjoint » désigne : tout financement en 

commun par la Banque et un ou plusieurs cofinanciers autres que 

l’Emprunteur, du même Projet ou des mêmes lots d'un Projet, en utilisant les 

mêmes règles en matière d'acquisition de biens, services et travaux. 

L’expression « Financement parallèle » désigne : tout financement par la 

Banque et un ou plusieurs cofinanciers autres que l'Emprunteur, de lots 

séparés du même Projet ou de lots distincts d'une même composante du 

Projet, chacun selon ses propres règles en matière d'acquisition de biens, 

services et travaux. 

Le terme « Jour » désigne : un jour calendaire ; sauf indication contraire, les 

délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans 

inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. 

L’expression « Maître d’ouvrage » désigne : la personne morale de droit public 

ou de droit privé visée dans le Code des marchés publics relatif au champ 

d’application organique de la réglementation nationale des marchés publics 

du pays de l’autorité contractante qui est le propriétaire final de l’ouvrage 

ou de l’équipement technique, objet du marché. 

L’expression « Maître d’ouvrage délégué » désigne : la personne morale de 

droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d’ouvrage dans 

l’exécution de ses missions. 

L’expression « Marché public » signifie : le contrat écrit conclu à titre onéreux 

par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de 
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travaux, de fournitures ou de services. 

L’expression « Marché public de travaux » signifie : le marché qui a pour objet 

soit, l’exécution, soit, conjointement, la conception et l’exécution de travaux 

ou d’un ouvrage. 

Le terme « Ouvrage » désigne : le résultat d’un ensemble de travaux de 

bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction 

économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de 

construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, 

tel que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la 

construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la 

finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces 

services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes. 

L’expression « Moyen électronique » signifie : le moyen utilisant des 

équipements électroniques de traitement (y compris la compression 

numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, 

l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par 

d'autres moyens électromagnétiques. 

Le terme « Offre » désigne : l'ensemble des éléments techniques et financiers 

inclus dans le dossier de soumission. 

L’expression « Organisme de droit public » désigne : l’organisme, 

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant 

un caractère autre qu'industriel ou commercial ; 

b) doté de la personnalité juridique, et 

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les 

collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la 

gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe 

d'administration, de direction ou de surveillance est composé de 

membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités 

territoriales ou d'autres organismes de droit public. 

L’expression « Personne responsable du marché » désigne : le représentant 

dûment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la 

passation et dans l’exécution du marché.  

Le terme “Prêt” désigne : tout financement remboursable résultant de 

l’Accord de prêt passé entre la Banque Ouest Africaine de Développement et 

l’Emprunteur. Il s’agit d’un financement remboursable accordé par la Banque 

à l’État ou à l’un de ses démembrements. 

Le terme « Projet » désigne : Tout projet financé directement ou 

indirectement par la Banque et portant sur la réalisation de travaux, 
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l’acquisition de biens, la prestation de services courants ou intellectuels.  

Le terme « Ressortissant » désigne : Toute personne physique ou morale 

ayant la nationalité d'un État déterminé et immatriculée dans cet État. 

Le terme « Soumissionnaire » désigne : la personne physique ou morale qui 

participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les 

éléments constitutifs de son offre. 

Le terme « Soumission » signifie : l'acte d’engagement écrit au terme duquel 

un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les 

cahiers des charges applicables. 

Le terme « Titulaire » désigne : la personne physique ou morale, attributaire, 

dont le marché conclu avec l’Emprunteur ou le Service utilisateur des Fonds, 

conformément à la réglementation applicable, a été approuvé. 

2. Origine des 

fonds 

2.1 L’Autorité Contractante, a sollicité et obtenu [ou envisage de solliciter] un 

financement (ci-après dénommé « les fonds » de la Banque Ouest Africaine de 

Développement1 (ci-après dénommée la ”Banque”), en vue de financer le 

projet décrit dans les DPAO. L’Autorité contractante a l’intention d’utiliser une 

partie / ou la totalité des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre 

du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé. La Banque 

n’effectuera les paiements qu’à la demande de l’Autorité contractante, après 

avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et conditions de 

l’accord de financement intervenu entre l’Autorité contractante et la Banque 

(ci-après dénommé « l’Accord de prêt »). Ces paiements seront soumis à tous 

égards aux clauses et conditions dudit Accord de prêt. Aucune partie autre que 

l’Emprunteur ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans 

l’Accord de prêt ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du 

prêt 

3. Sanction des 

fraudes, 

corruption et 

autres fautes 

commises par 

les candidats, 

soumissionnair

es ou titulaires 

de marchés 

publics 

3.1 La Banque et l’Autorité contractante exigent des candidats, des 

soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les 

règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et 

l’exécution de ces marchés. Les soumissionnaires doivent fournir une 

déclaration (si une telle déclaration est instituée dans la règlementation 

nationale du pays de l’Autorité contractante) attestant qu’ils ont pris 

connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les 

conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique 

professionnelle et tout autre acte similaire, et qu’ils s’engagent à les respecter. 

Des sanctions peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des 

Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de 

marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des 

marchés publics commises par les intéressés. En tout état de cause, la liste des 

 
1 L’institution financière spécifique sera indiquée dans les DPAO. 
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sanctions visées ci-après n’est pas exhaustive ; l’Autorité contractante doit 

veiller à ce qu’elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations 

nationales et communautaires établies à cet effet. Est passible de telles 

sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui : 

a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque 

titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de 

régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, 

directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; 

b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et 

soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels 

et non concurrentiels, privant l’Autorité contractante des avantages 

d’une concurrence libre et ouverte ; 

c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des 

prestations, ou sur l’évaluation des offres de façon à bénéficier d'un 

avantage indu ;  

d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des 

déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations 

confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de 

passation ; 

e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses 

prestations ou a produit de fausses factures ; 

f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux 

prestations effectivement fournies ; 

g) a participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques 

frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’Autorité contractante, 

contraires à la réglementation applicable en matière de marché public 

et susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi 

que les garanties dont bénéficie l’Autorité contractante ;  

h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique 

visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d'appel 

d'offres ; 

i) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations 

contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une 

décision de justice devenue définitive. 

 3.2 Les violations commises sont constatées par l'Autorité de Régulation des 

Marchés Publics qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes 

autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en 

réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les 

sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon 
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cumulative : 

a) Confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des 

procédures de passation de marchés auxquelles il a participé, dans 

l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le cahier des charges ; 

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, 

délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée 

déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. La décision 

d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq (5) ans. En cas 

de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par 

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ; 

c) le retrait de l’agrément ou du certificat de qualification ; 

d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au montant du 

marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du marché. 

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du 

capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la 

majorité du capital, en cas de collusion établie par l'Autorité de Régulation des 

Marchés Publics. 

Lorsque les violations commises sont établies après l'approbation d'un marché, la 

sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la 

substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. 

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence 

administrative à l'encontre des décisions de l'Autorité de Régulation des Marchés 

Publics. Ce recours n'a pas d’effet suspensif. 

3.3 Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes 

de corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des 

actes de corruption ont été perpétrés est nul. 

 3.4. En outre, la Banque : 

a) Rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le 

soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout 

membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, 

entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable, 

directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres 

frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention 

de ce marché ;  

b) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du 

prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les 

représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire des produits du prêt s’est 

livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives 

ou obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché 
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en question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la 

satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette 

situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la Banque 

lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ; 

c) Sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en application 

des procédures de sanctions de la Banque, y compris en déclarant 

publiquement cette entreprise ou cet individu exclu indéfiniment ou pour 

une période déterminée : 

i) de toute attribution de marché financé par la Banque, et 

ii) de la possibilité d’être retenu comme sous-traitant, consultant, 

fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une entreprise par 

ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la 

Banque ;  

3.5. Les termes et expressions ci-après sont définis comme suit : 

a) « Corruption » : le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter, 

directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer 

indûment l’action d’une autre personne ou entité1. 

b) « Manœuvres frauduleuses » : le fait d’agir ou de s’abstenir d’agir, de 

dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de 

tenter d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un 

avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation. 

c)  « manœuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou 

de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à 

une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions.  

d)  « manœuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de falsifier, d’altérer 

ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une 

enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres 

frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à 

ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien de menacer, de 

harceler ou d’intimider quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part 

d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou 

d’entraver délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen. 

3.3 Si le présent appel d’offres a été précédé d’une pré qualification, tel que 

renseignée dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils 

étaient pré qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les 

candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la 

Clause 5 ci-après. Les candidats peuvent être des personnes physiques, des 
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personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de 

conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement. En cas de 

groupement, sauf spécification contraire dans les DPAO, toutes les parties 

membres sont solidairement responsables.  

4. Conditions à 

remplir pour 

prendre part 

aux marchés 

4.1 Ne sont pas admises à concourir, les personnes physiques ou morales : 

- Qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en 

vigueur ou n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, 

contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ou 

n’ont pas produit d’attestation justifiant de leur paiement ; 

- qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; 

- qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les 

textes en vigueur, notamment, le code pénal, le code général des impôts et le 

code de sécurité sociale ; 

- qui ont des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant 

contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de 

consultation ; 

- qui auront été reconnues coupables d’infractions à la réglementation des 

marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des 

marchés publics par une décision de justice devenue définitive en matière 

pénale, fiscale ou sociale, ou par une décision de l’autorité de régulation des 

marchés publics. 

Ces incapacités et exclusions frappent également les membres des groupements 

et les sous-traitants. 

Le présent appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs répondant aux critères 

d’éligibilité définis dans la dernière édition en vigueur des Directives pour la 

passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services de 

consultants) financés par un prêt ou une avance globale de fonds de la BOAD, 

sous réserve des dispositions ci-dessous. 

 4.2 Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat 

se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un candidat 

(y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-

traitants du candidat) sera considéré comme étant en situation de conflit 

d’intérêt s’il : 

a) est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une 

filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la 

conception, la préparation des prescriptions techniques et autres 

documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent 

appel d’offres ; ou 

b) présente, directement ou indirectement, plus d’une offre dans le cadre du 
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présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon 

la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à 

la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Un candidat qui 

présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception 

des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) sera disqualifié 

pour toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou 

c) a des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant 

contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de 

consultation ; 

d) est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recrutée, 

pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du futur Marché ; 

e) est affilié à une firme ou entité dans laquelle la personne responsable des 

marchés ou l’un des membres de la commission de passation des 

marchés, de la sous-commission d’analyse ou de la cellule de contrôle 

des marchés publics, de l’organe national en charge du contrôle des 

Marchés Publics ou de l’autorité chargée d’approuver le marché possède 

des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit. 

5. Qualification 

des candidats 

5.1 Les candidats fourniront en utilisant les formulaires de la Section III, une 

description préliminaire de la méthode de travail qu’ils entendent appliquer 

ainsi que du calendrier de travail, y compris plans et tableaux, le cas échéant. 

5.2 Les exigences des capacités techniques requises doivent être en rapport avec 

l’objet et les caractéristiques du marché. 

5.3 Les conditions de qualification sont établies en conformité avec les Directives 

pour la passation des marchés de biens, travaux ou services (autres que les 

services de consultants) financés par un prêt ou une avance globale de fonds de 

la BOAD. Afin d’établir qu’ils possèdent les qualifications requises pour exécuter 

le Marché, les Candidats devront fournir les informations et documents suivants 

dans leur offre, en utilisant les formulaires de la Section III sauf disposition 

contraire figurant dans les DPAO : 

(a) copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de 

constitution en société ou du statut légal, du lieu d’enregistrement et du 

siège de l’entreprise du Candidat ; une procuration écrite du signataire 

habilité ;  

(b) montants annuels des prestations de travaux effectuées au cours de la 

période spécifiée à l’Annexe A des DPAO, Critères de qualification ; et pour 

les entreprises naissantes, les justificatifs requis des prestations réalisées 

pour cette même période par leur personnel d’encadrement ; 

(c) expérience en matière de réalisation de prestations similaires, y compris 

étendue et montant de chacun d’eux, pour la période spécifiée à l’Annexe 

A des DPAO, Critères de qualification, informations détaillées des travaux 
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en cours et des engagements contractuels ; nom et coordonnées des 

clients pouvant fournir des renseignements relatifs à ces marchés ; 

(d)    qualifications et expérience du personnel technique et d’encadrement clé 

proposé pour exécuter le Marché ; 

(e)   principaux équipements proposés pour l’exécution du Marché ; 

(f) documents relatifs à la situation financière du Candidat, notamment les 

états financiers des trois dernières années certifiées par un expert-

comptable ou un comptable agréé inscrit à un ordre national des experts 

comptables et comptables agréés et pour les entreprises naissantes, les 

justificatifs requis de leurs capacités financières (bilan d’ouverture) ; la 

page de certification du membre de l’Ordre susmentionné doit être en 

original ou en copie légalisée. Les entreprises naissantes et celles qui 

n’ont pas encore trois années d’existence devront fournir leur bilan 

d’ouverture et leurs états financiers de leurs années d’existence. Les 

soumissionnaires hors zone UEMOA devront fournir les états financiers en 

conformité avec la législation de leur pays d’origine certifié ou attesté par 

leur représentation consulaire ou diplomatique éventuelle dans le pays 

de l’Autorité contractante ; 

(g)  preuves de l’adéquation du fonds de roulement destiné à l’exécution du 

Marché (accès à une (des) ligne(s) de crédit et disponibilité d’autres 

ressources financières), ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des 

risques professionnels ; 

(h)  autorisation de demander des références auprès des institutions 

bancaires dont le Candidat est client ; 

(i)  informations relatives à des litiges, en cours ou ayant eu lieu au cours des 

cinq dernières années, auxquels le Candidat est ou a été partie, y compris 

parties concernées, montant objet du litige et décision ; 

(j) propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention de sous-

traiter représentant plus de 10% sans excéder 30% du montant du Marché. Le 

plafond imposé à la participation de sous-traitants est spécifié dans le DAO. 

5.4. Les soumissions présentées par un groupement de deux entreprises ou plus 

réunies en partenariat seront régies par les dispositions suivantes, sauf 

disposition contraire spécifiée dans les DPAO : 

(a) la Soumission inclura toutes les informations requises à la clause 5.3 ci-

dessus des IC pour chacun des partenaires du Groupement d’entreprises ; 

(b) la Soumission sera signée de manière à engager tous les partenaires ; 

(c) tous les partenaires seront conjointement ou solidairement responsables 

de l’exécution du Contrat conformément aux dispositions du marché ; 
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(d) l’un des partenaires sera désigné mandataire, et sera autorisé à recevoir 

les paiements et les instructions pour et au nom de tous les partenaires 

du Groupement d’entreprises ; et 

(e) l’exécution de la totalité du Marché, y compris les paiements, sera 

effectuée exclusivement en relation avec le membre du groupement 

désigné en qualité de mandataire ; 

(f) une copie de l’Accord de Groupement d’entreprises conclu par les 

partenaires sera déposé en même temps que la soumission ; ou, une 

Lettre d’intention de souscrire à un accord de Groupement d’entreprises 

au cas où le Marché lui était attribué sera signée par tous les partenaires 

et déposée avec la Soumission accompagnée d’une copie du projet 

d’Accord. 

5.5. Pour être admis à l’attribution du marché, les Candidats devront satisfaire aux 

critères de qualification minimum suivants : 

(a) avoir effectué des prestations de services d’un montant moyen annuel 

correspondant au moins au chiffre d’affaires annuel moyen du candidat 

spécifié dans les DPAO durant la période de temps spécifiée dans les 

DPAO ;  

(b) avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins 

au nombre de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés 

dans les DPAO pour la période de temps spécifiée dans les DPAO (pour 

être admises, ces activités doivent être terminés au moins pour 70 pour 

cent à la date limite de dépôt des offres) ; 

(c) démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps 

opportun des équipements essentiels spécifiés dans les DPAO ; 

(d) proposer un personnel tel qu’exigé dans l’Annexe A des DPAO ; et 

(e) disposer d’avoir en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres 

engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu 

du Marché, d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans 

les DPAO. 

Un Candidat ou un partenaire d’un Groupement d’entreprises ayant fait l’objet 

de nombreux litiges ou ayant perdu de nombreux litiges pourra se voir exclu. 

L’exécution non satisfaisante d’un minimum de deux marchés, entièrement 

imputable au soumissionnaire, dans les cinq précédentes années est prise en 

compte dans l’appréciation de la qualification du Candidat ou du membre du 

groupement. 

5.6 Les montants relatifs à chaque partenaire d’un Groupement d’entreprises 

seront additionnés pour établir la conformité du Candidat aux critères minima 

de qualification énoncés aux clauses 5.5 (a) et (e) des IC; toutefois, pour qu’un 
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Groupement d’entreprises soit admis, chacun des partenaires doit satisfaire 

pour vingt-cinq pour cent au moins aux critères minima des clauses 5.5(a), (b) et 

(e) des IC s’appliquant à chaque Candidat individuel; le partenaire désigné 

responsable doit satisfaire à ces critères minima pour au moins quarante pour 

cent. La Soumission d’un Groupement d’entreprises qui ne satisfait pas à ces 

conditions sera rejetée.  

5.7 Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas 

prises en compte pour établir la conformité aux critères de qualification du 

Candidat, sauf disposition contraire énoncée dans les DPAO. 

 B.  Contenu du Dossier d’appel d’offres 

6. Sections du 

Dossier d’Appel 

d’Offres 

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-

après. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis 

conformément à la clause 8 des IC.  

 PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres 

• Section 0. Avis d’appel d’offres 

Section I : Instructions aux candidats (IC) 

Section II : Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) 

• Section III. Formulaires de soumission 

• Section IV. Éligibilité 

DEUXIÈME PARTIE : Spécification des travaux 

• Section V. Cahier des Clauses techniques générales, particulières 

et plans 

TROISIÈME PARTIE :  Marché 

• Section VI. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) 

• Section VII. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) 

• Section VIII. Cahier des Clauses Environnementales 

• Section IX. Formulaires du Marché 
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 6.2 L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité d Dossier 

d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de 

lui ou d’un agent autorisé ou commis par lui, tel que mentionné dans l’Avis 

d’Appel d’Offres.  

6.3 Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, 

conditions et spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui 

appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans 

le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de 

son offre. 

7. Éclaircissement

s apportés au 

Dossier d’Appel 

d’Offres, visite 

du site et 

réunion 

préparatoire 

7.1 Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents contactera 

l’Autorité contractante, par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante 

indiquée dans les DPAO ou soumettra ses requêtes durant la réunion 

préparatoire éventuellement prévue selon les dispositions de la clause 7.4 des 

IC. L’Autorité contractante répondra par écrit et en recommandé avec accusé 

de réception, au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date limite de dépôt 

des offres, à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard douze (12) 

jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. L’Autorité 

contractante fera décharger tous les candidats qui auront reçu les réponses. Il 

adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans 

mention de l’origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le 

Dossier d’appel d’offres conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC. 

Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier 

d’appel d’offres suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément 

à la procédure stipulée aux clauses 8 et 23.2 des IC. 

 7.2 Il est conseillé au Candidat de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses 

environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les 

renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et 

la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite 

du site sont à la seule charge du Candidat. 

7.3 L’Autorité contractante autorisera le Candidat et ses employés ou agents à 

pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais 

seulement à la condition expresse que le Candidat, ses employés et agents 

dégagent l’Autorité contractante, ses employés et agents, de toute 

responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils 

demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou 

dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. 

7.4 Lorsque requis par les DPAO, le représentant que le Candidat aura désigné est 

invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date 

indiqués au DPAO. L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre 

aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade. 

7.5 Il est demandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute question 
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par écrit, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante au moins une 

semaine avant la réunion préparatoire.   

7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des 

réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera 

transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le dossier d’appel d’offres en 

conformité avec les dispositions de la clause 6.2 des IC. Toute modification des 

documents d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la 

réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante en publiant un 

additif conformément aux dispositions de la clause 8 des IC, et non par le biais 

du compte-rendu de la réunion préparatoire. 

7.7 Le fait qu’un candidat n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement 

des offres, ne constituera pas un motif de disqualification. 

8. Modifications 

apportées au 

Dossier d’Appel 

d’Offres  

8.1 L’Autorité contractante peut au plus tard, dix (10) jours avant la date limite de 

remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif 

après avis de la Banque.  

8.2 Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel 

d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier 

d’appel d’offres de l’Autorité contractante en conformité avec les dispositions 

de la clause 6.2 des IC. En outre, l’additif devra nécessairement être publié 

intégralement dans un quotidien national de grande diffusion. 

8.3 Dans cette hypothèse, l’Autorité contractante peut reporter la date limite de 

remise des offres conformément à la clause 23.2 des IC, afin de laisser aux 

candidats un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif dans la 

préparation de leurs offres.  

 C.  Préparation des offres 

9. Frais de 

soumission  

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la 

présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas 

responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement 

et l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

10. Langue de 

l’offre 

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la 

soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront 

rédigés dans la langue française. Les documents complémentaires et les 

imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être 

rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une 

traduction des passages pertinents dans la langue française qui fera foi. Tout 

document présenté dans une langue autre que le français, et qui n’est pas 

accompagné d’une traduction française, pourra être rejeté par la Commission 

d’évaluation des offres. 

11. Documents 

constitutifs de 

11.1 L’offre comprendra les documents suivants : 
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l’offre a) La lettre de soumission de l’offre ; 

b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, 

remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14 et 15 des IC ; 

c) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la 

clause 20 des IC ; 

d) des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux 

dispositions de la clause 13 des IC ; 

 e) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le 

Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;  

f) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 

des IC, que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de 

Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de 

Renseignements sur les membres du groupement ; 

g) si requis par la règlementation du pays de l’Emprunteur, une 

déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des dispositions 

relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, la 

répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout 

autre acte similaire, et qu’ils s’engagent à les respecter, en remplissant 

le formulaire fourni à la Section III, Formulaires de soumission ; 

h) des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des 

IC que le Candidat possède les qualifications exigées pour exécuter le 

Marché si son offre est retenue ; 

i) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 

17 des IC ;  

j) l’attestation justifiant qu’il est à jour vis-à-vis de ses obligations sociales et 

fiscales dans le pays où il est enregistré. 

k) tout autre document stipulé dans les DPAO. 

11.2 En sus des documents requis à la clause 11.1 des IC, l’offre présentée par un 

groupement d’entreprise devra inclure soit une copie de l’accord de 

groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d’intention 

de constituer le groupement en cas d’attribution du marché, signée par tous 

les membres et accompagnée du projet d’accord de groupement. 

12. Lettre de 

soumission de 

l’offre et 

bordereaux des 

prix  

12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire tel que présenté 

à la Section III, Formulaires de soumission.  
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 12.2 Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif 

et estimatif à l’aide des formulaires figurant à la Section III, Formulaires de 

soumission.  

13. Variantes 13.1 Sauf indication contraire dans les DPAO, les variantes ne seront pas prises en 

compte. 

13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution 

variables, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue 

pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le Candidat à l’intérieur 

des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés 

seront considérées comme non conformes. 

13.3 Excepté dans le cas mentionné à la clause 13.4 ci-dessous, les candidats 

souhaitant offrir des variantes techniques de moindre coût doivent d’abord 

chiffrer la solution de base de l’Autorité contractante telle que décrite dans le 

Dossier d’appel d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont 

l’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la 

variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications 

techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et 

tous autres détails utiles.  Le cas échéant, seules les variantes techniques du 

Candidat ayant offert l’offre conforme à la solution de base évaluée la moins 

disante seront examinées. 

13.4 Quand les candidats sont autorisés, dans les DPAO, à soumettre directement 

des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de 

travaux doivent être décrites dans les Cahier des Clauses techniques.  

14. Prix de l’offre 

et rabais 

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat dans le formulaire de soumission, le 

bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront 

conformes aux stipulations ci-après :  

a) Le Candidat remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du 

Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.  Les postes pour 

lesquels le Candidat n’a pas indiqué de prix unitaires ne feront l’objet 

d’aucun paiement par l’Autorité contractante après exécution et seront 

supposés couverts par d’autres prix du Détail quantitatif et estimatif.  

b) Le prix à indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux 

dispositions de la clause 14.1 des IC, sera le prix total de l’Offre, hors tout 

rabais éventuel.  

c) Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionnel et la 

méthode d’application dudit rabais sur le formulaire d’offre 

conformément aux dispositions de la clause 14.1 des IC. 

14.2 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix 

indiqués par le Candidat seront révisés durant l’exécution du Marché, 
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conformément aux dispositions de l’Article 11.4 du CCAG.  

Un marché à prix révisables peut alors être modifié durant l’exécution des 

prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en 

vertu d’une clause de révision du prix stipulée au CCAP et au marché par 

application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers. 

Si l’appel d’offres prévoit que le marché est à prix fermes, une offre assortie 

d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera 

écartée, en application de la clause 30 des IC. Cependant, si les DPAO 

prévoient que les prix seront révisables pendant la période d’exécution du 

Marché, une offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le candidat ne pourra 

plus bénéficier de la révision des prix. 

14.3 Le montant d'un marché à prix fermes, c’est-à-dire non révisables, est 

actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite 

initiale de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en 

appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation stipulée 

par le CCAP. 

14.4 1Si la clause 1.1 indique que l’appel d’offres est lancé pour un groupe de 

marchés (lots), les Candidats désirant offrir une réduction de prix en cas 

d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à 

chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions 

de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à la clause 14.1 des 

IC, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et 

ouvertes en même temps. 

14.5 Tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre du Marché, 

ou à tout autre titre, à la date de 28 jours précédant la date limite de dépôt des 

soumissions seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de 

l’offre présentée par le Candidat. La liste desdits droits impôts et taxes est 

fournies dans les DPAO. Toutefois, les soumissionnaires devront faire 

apparaître clairement dans leurs offres les montants HTHD et TTC. 

15. Monnaie de 

l’offre 

15.1  Les prix, qui prendront en compte la règlementation de change relative aux 

paiements en devises au profit des entreprises résidentes dans l’Union, seront 

indiqués selon les modalités suivantes sauf stipulation contraire figurant dans 

les DPAO. 

a) Le candidat peut libeller le prix de son offre dans toute monnaie de son 

choix. 

b) Par ailleurs, un soumissionnaire qui s’attend à encourir une partie des 

dépenses liées à l’exécution du Marché en plus d’une monnaie et 

souhaitant être payé en conséquence, l’indiquera dans son offre.  

Dans ce cas,  
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i) soit l’offre sera en plusieurs monnaies à condition que le nombre des 

monnaies étrangères utilisées ne soit pas supérieur à trois, l’ensemble 

des différents montants constituant le prix total. Mais dans ce cas, les 

candidats devront libeller la partie du prix de leur offre représentant les 

dépenses locales encourues en francs CFA (option B). 

ii)  soit le prix total de l’offre sera libellé en une seule monnaie et les 

paiements requis en d’autres monnaies seront exprimés sous forme de 

pourcentage du prix de l’offre, accompagné du taux utilisé pour ce 

calcul. Ces taux seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, 

afin que le risque de change ne soit pas supporté par le Soumissionnaire 

retenu (Option A). 

Le Candidat retenu pourra être tenu de soumettre une décomposition 

des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires 

conformément aux dispositions de l’article 11.3 du CCAG. 

c) Pour pouvoir être comparés, les prix offerts seront convertis en francs 

CFA. L’Emprunteur utilisera le cours vendeur le plus récent défini par la 

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). La date du 

taux de conversion qui sera appliqué aux prix offerts sera antérieure de 

quinze jours au plus, à la date limite initiale de dépôt des offres 

16. Documents 

attestant que le 

candidat est 

admis à 

concourir  

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la 

clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les formulaires types de soumission 

de l’offre (Section III, Formulaires types de soumission de l’offre).   

 

17. Documents 

constituant la 

proposition 

technique  

17.1 Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un programme 

des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du 

personnel, le calendrier d’exécution et tous autres renseignements demandés 

à la Section III-, Formulaire de soumission, rubrique "Proposition technique". 

La Proposition technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir 

que l’offre du Candidat est conforme aux exigences des spécifications 

techniques définies dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières et 

du calendrier d’exécution des travaux. 

18. Documents 

attestant des 

qualifications 

du candidat 

18.1 Pour établir qu’il possède les qualifications exigées à la clause 5 des IC pour 

exécuter le Marché, le Candidat fournira les pièces justificatives demandées 

dans les formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission. 

19. Période de 

validité des 

offres 

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO 

après la date limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. Une offre 

valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et 

rejetée par l’Autorité contractante. 
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 19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, 

l’Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de 

validité de leur offre, qui ne saurait excéder 45 jours. La demande et les 

réponses seront formulées par écrit. La validité sera prolongée pour une durée 

correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre 

sans perdre sa garantie dont l’original lui sera immédiatement restitué par 

l’Autorité contractante. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se 

verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous 

réserve des dispositions de la clause IC 14.3. 

20. Garantie de 

soumission 

20.1 Le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de 

son offre, conforme au modèle fourni dans la section III, Formulaires de 

soumission.  

 20.2 La garantie de soumission devra : 

a) au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci- après : (i) une lettre de crédit 

irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire, ou 

(iii) une garantie émise par une institution financière habilitée à cet effet, telle 

une société d'assurance, de cautionnement ou de garantie, (iv) un chèque 

certifié. 

b) provenir d’une institution au choix du Candidat. Si l’institution d’émission de la 

garantie est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante 

située dans le pays de l’Autorité Contractante auprès de laquelle un appel en 

garantie pourra être fait ; 

c) être substantiellement conforme au formulaire de garantie de soumission 

figurant à la Section III ;  

d) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité 

contractante dans le cas où les conditions énumérées à la clause 20.5 des IC sont 

invoquées ; 

e) être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise 

; 

f) demeurer valide pendant vingt-huit (28) jours au plus, après l’expiration de la 

durée de validité de l’offre ; en cas de prorogation du délai de validité de l’offre, la 

garantie de soumission sera prorogée du même délai. 

 20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les 

dispositions de la clause 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité contractante 

comme étant non conforme. 

 20.4 Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées 

immédiatement après que le soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de 

bonne exécution, conformément à l’article 40 des IC.  
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 20.5 La garantie de soumission peut être saisie : 

a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura 

spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des 

dispositions de la clause 19.2 des IC ; ou 

b) s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier : 

i) n’accepte pas les corrections apportées à son offre pendant 

l’évaluation et la comparaison des offres ; 

ii) manque à son obligation de signer le Marché en application de la 

clause 39 des IC ;  

iii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution 

en application de la clause 40 des IC. 

 20.6 La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit désigner comme 

soumissionnaire le groupement qui a soumis l’offre. Si un groupement n’a pas 

été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie de soumission 

d’un groupement d’entreprises doit désigner comme soumissionnaires tous 

les membres du futur groupement. 

 20.7 La garantie de soumission du candidat retenu lui sera restituée dans les 

meilleurs délais après la signature du Marché, et en tout état de cause dès 

remise de la garantie de bonne exécution requise. 

21. Forme et 

signature de 

l’offre 

21.1 Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que 

décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». 

Une offre variante, lorsque permise en application de la clause 13 des IC 

portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Candidat 

soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en 

mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences 

entre les copies et l’original, l’original fera foi. 

 21.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre 

indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au 

nom du candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite, qui 

sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de 

la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation 

devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même 

personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. 

Toutes les pages de l’offre, à l’exception des publications non modifiées telles 

que le catalogue de fabricant d’équipements ou de matériaux, seront 

paraphées par la personne signataire de l’offre. 

 21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être 

signé ou paraphé par la personne signataire.  
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 D.  Remise des Offres et Ouverture des plis 

22. Marquage des 

offres  

22.1 Les offres peuvent toujours être soumises par courrier postal ou déposées en 

personne. Le Soumissionnaire placera l’original de son offre et toutes les 

copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la 

clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la 

mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces 

enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure 

cachetée comprenant également deux documents distincts qui sont d’une 

part, les renseignements relatifs à la candidature et, d’autre part, la garantie 

de soumission requise.  

 22.2 Les enveloppes intérieures et extérieure doivent : 

(a) être adressées à l’Autorité contractante selon les modalités visées à la 

clause 22.1 des IC ; 

(b) comporter l’identification de l’appel d’offres indiquée à la clause 1.1 des 

IC, et toute autre identification indiquée dans les DPAO ; 

(c) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure fixées 

pour l’ouverture des plis en application de la clause 26.1 des IC. 

Les enveloppes intérieures comporteront en outre le nom et l’adresse du 

Soumissionnaire. 

22.3 Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé, l’Autorité contractante 

ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 

23. Date et heure 

limite de remise 

des offres  

23.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse indiquée 

dans les DPAO à la date fixée et à l’heure limite spécifiées dans lesdites DPAO. 

23.2 L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de 

remise des offres en cas de modification du Dossier d’appel d’offres en 

application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de 

l’Autorité contractante et des Soumissionnaires régis par la date limite 

antérieure seront régis par la nouvelle date limite.  

24. Offres hors 

délai 

24.1 L’Autorité contractante n’acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du 

délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre 

reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des 

offres sera déclarée hors délai, écartée par la Commission de Passation des 

Marchés Publics et renvoyée aux frais du Soumissionnaire sans avoir été 

ouverte. 

25. Retrait, 

substitution et 

modification 

des offres  

25.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir 

déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, 

dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de 

l’habilitation (pouvoir) en application de la clause 21.2 des IC. La modification 

ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification 
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écrite. Toutes les notifications doivent être : 

a) délivrées en application des articles 21 et 22 des IC. Par ailleurs, les 

enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », 

« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et  

b) reçues par l’Autorité contractante avant la date et l’heure limites de remise 

des offres conformément à la clause 23 des IC. 

 25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de la 

clause 25.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes. 

 25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure 

limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le 

Soumissionnaire sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de 

prorogation. La seule modification envisageable est l’actualisation du prix de 

l’offre pour uniquement tenir compte des variations de coûts entre la date 

limite initiale de validité des offres et la date du début de l’exécution du 

marché. 

26. Ouverture 

des plis  

26.1 La Commission de Passation des Marchés Publics de l’Autorité contractante 

procédera, en présence d’un représentant de la Cellule de Contrôle des 

Marchés Publics et le cas échéant, d’un observateur indépendant, à 

l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans 

les DPAO. Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents 

de signer un registre attestant de leur présence.  

 26.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et selon l’ordre 

suivant : d’abord les enveloppes marquées « RETRAIT », ensuite celles 

marquées « MODIFICATION » et, enfin, les autres. A chaque ouverture, le nom 

du Soumissionnaire est annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle 

d’une modification, le prix de l’offre, par lots le cas échéant, y compris tout 

rabais et toute variante, le délai de réalisation, l’existence d’une garantie de 

soumission, et tout autre détail que la Commission de Passation des Marchés 

Publics peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre 

annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. 

Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, excepté les offres hors délai 

en application de la clause 24.1. Toutes les pages du Formulaire d’offre, du 

Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif seront visées par les 

membres de la Commission de Passation des Marchés Publics présents à la 

cérémonie d’ouverture.  

 26.3 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission de Passation des 

Marchés Publics établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, 

dûment signé par tous les membres de la Commission de Passation des 

Marchés et par l’observateur indépendant (s’il y en a un), auquel est jointe la 

liste signée des personnes présentes, consignant les informations lues à haute 

voix qui sera immédiatement publié. Un exemplaire du procès-verbal sera 
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remis sans délai à la Banque et à tous les Soumissionnaires ayant soumis une 

offre dans les délais. Seules les offres ouvertes et lues à haute voix en séance 

d’ouverture publique seront évaluées. 

 E.  Évaluation et comparaison des offres 

27. Confidentialité 27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des 

offres, à la vérification de la qualification des Soumissionnaires et à la 

recommandation d’attribution du Marché ne sera fournie aux 

Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite 

procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.  

 27.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l’Autorité 

contractante et/ou les organes de passation ou de contrôle des marchés 

durant l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la 

capacité des Soumissionnaires ou la prise de décision d’attribution et sa 

validation peut entraîner le rejet de son offre. 

 27.3 Nonobstant les dispositions de la clause 27.2, entre le moment où les plis seront 

ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite 

entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son 

offre, il devra le faire uniquement par écrit. 

28. Éclaircissement

s concernant les 

Offres 

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification 

des qualifications des Soumissionnaires, l’Autorité contractante a toute 

latitude pour demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son 

offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu’en 

réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en compte. La 

demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, et la réponse apportée, 

seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement 

substantiel de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé, si ce n’est pour 

confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité 

contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des 

IC. 

29. Conformité 

des offres  

29.1   L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul 

contenu.  

 29.2   Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les 

stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans 

divergence, réserve ou omission substantielle. Les divergences ou omission 

substantielles sont celles qui:  

a) si elles étaient acceptées,  

i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les 

performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou  

ii) limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier 
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d’appel d’offres, les droits de l’Autorité contractante ou les 

obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou  

b) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant 

présenté des offres conformes. 

 29.3 L’Autorité contractante examinera les aspects techniques de l’offre en 

application de la clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les 

exigences de la Section V (Cahier des Clauses techniques et plans) ont été 

satisfaites sans divergence ou réserve substantielle. Dans le cadre de cet 

examen, l’ensemble des aspects techniques requis dans le Dossier d’Appel 

d’Offres par l’Autorité contractante ne peut faire l’objet d’un système de 

notation par pondération. L’offre sera jugée conforme ou non aux 

spécifications techniques requises. 

 29.4 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel 

au Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la 

rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou 

omission substantielle constatée.  

30. Non-

conformité, 

erreurs et 

omissions 

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer 

toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, 

réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel 

d’offres. 

 30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut 

demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les 

informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-

conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en 

rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en 

aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le 

Soumissionnaire qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son offre 

écartée.  

 30.3 Si une offre est conforme, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs 

arithmétiques sur la base suivante : 

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en 

multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix 

unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de 

l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit 

manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et 

le prix unitaire sera corrigé ;  

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas 

exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et 

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le 

montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché 
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d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra 

sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus. 

 30.4 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante n’accepte 

pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de 

soumission pourra être saisie. 

31. Examen 

préliminaire des 

offres  

31.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les 

documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont 

bien été fournis et sont tous complets. A tous les stades de l’évaluation, la 

présence de l’observateur indépendant, s’il est prévu, est requise. 

 31.2 L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-

après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou 

renseignements manquerait, l’offre sera rejetée :  

a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à la clause 12.1 

des IC ;  

b) le Bordereau des prix (lorsqu’il s’agit d’un marché à prix unitaires) et le 

Détail quantitatif, conformément à la clause 12.2 des IC ; 

c) le pouvoir habilitant le signataire à engager le Soumissionnaire, 

conformément à la clause 21.2 des IC ; et  

d) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC. 

e) Les autres pièces citées dans les DPAO. 

32. Évaluation des 

Offres 

32.1 L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, à ce 

stade de l’évaluation, qu’elle était conforme. 

 32.2 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères et 

méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres critères 

et méthodes.  

 32.3 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments 

ci-après : 

a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas 

échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif 

et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en 

régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ; 

b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques 

en application de la clause 30.3 ; 

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de 

la clause 14.1 ; 

d) les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases techniques 

ou financières, résultant de toute autre modification, divergence ou 
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réserve quantifiable ; 

e) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation 

additionnels indiqués aux DPAO, le cas échéant ; 

f) les ajustements imputables à l’application d’une marge de préférence, 

le cas échéant, conformément à la clause 33 des IC. 

L’évaluation des offres sera effectuée sur la base des montants TTC. 

32.4 L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation, figurant dans 

les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne 

sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 

32.5 Si cela est prévu dans les DPAO, le Dossier d’Appel d’Offres peut autoriser les 

Soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix pour chaque lot, et 

permettre à l’Autorité contractante d’attribuer des marchés par lots à plus 

d’un Soumissionnaire. La méthode d’évaluation pour déterminer la 

combinaison d’offres la moins-disante, compte tenu de tous les rabais offerts 

dans le Formulaire d’offre, sera précisée aux DPAO, le cas échéant. 

32.6 Si l’offre évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes 

monétaires est fortement déséquilibrée ou présumée anormalement basse 

par rapport à l’estimation de l’Autorité contractante, de l’échéancier de 

paiement des travaux à exécuter, celui-ci ne peut la rejeter qu’après  avoir 

demandé au Candidat de fournir le sous détail des prix pour tout élément du 

Détail quantitatif et estimatif, aux fins de prouver que ces prix sont 

compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.  

Après avoir examiné le sous-détail de prix, l’Autorité contractante peut 

demander que le montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux 

frais du titulaire du Marché, à un niveau suffisant pour se protéger contre toute 

perte financière au cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses obligations 

au titre du Marché. 

33. Marge de 

préférence 

33.1 Lors de la passation d’un marché sur appel d’offres international, sauf 

dispositions contraire dans les DPAO, une marge de préférence dont le 

pourcentage est indiqué dans les DPAO peut être accordée à l’offre présentée 

par une entreprise communautaire. La marge de préférence ne saurait être 

supérieure à 15 %. Les modalités d’application de la marge de préférence sont 

décrites dans les DPAO. 

34. Comparaison 

des offres 

34.1 L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement 

conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application de 

la clause 32.3 des IC, et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours à 

compter de l’ouverture des plis. 

35. Qualification du 

candidat 

35.1 L’Autorité contractante s’assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l’offre 

évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du 

dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter 
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le Marché de façon satisfaisante.  

 35.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les 

qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de la 

clause 18.1 des IC, sur les éclaircissements apportés en application de la 

clause 28 des IC, le cas échéant, et la Proposition technique du 

Soumissionnaire. 

 35.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la vérification 

que celui-ci satisfait aux critères de qualification. Dans le cas contraire, l’offre 

sera rejetée et l’Autorité contractante procédera à l’examen de la seconde 

offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la même manière si le 

Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché. 

36. Droit de 

l’Autorité 

contractante 

d’accepter l’une 

quelconque des 

offres et de 

rejeter une ou 

toutes les offres  

36.1 L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et 

d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres, sans 

encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des 

Soumissionnaires.  

36.2 L’Autorité contractante informera, par écrit, les Soumissionnaires qui en font la 

demande écrite, des motifs qui l'ont conduite à annuler ou à recommencer la 

procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception 

de la demande. 

 F.  Attribution du Marché 

37. Critères 

d’attribution 

37.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre 

aura été évaluée la moins-disante en fonction des critères exprimés en termes 

monétaires et jugée substantiellement conforme au Dossier d’appel d’offres, à 

condition que le Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le 

Marché de façon satisfaisante. 

37.2 Les propositions d’attributions émanant de la Commission de Passation des 

Marchés font l’objet d’un procès-verbal d’attribution provisoire qui doit 

obligatoirement comporter l’ensemble des informations visées au point 37 

relatif au critère d’attribution. Après avis de non-objection de la Banque sur 

les résultats de l’analyse des offres, l’autorité contractante procède à leur 

publication dans un journal de large diffusion au niveau national. L’attribution 

est alors immédiatement notifiée au soumissionnaire retenu qui fournira dans 

un délai de vingt-huit (28) jours, la garantie de bonne exécution ; après ces 

formalités, les autres soumissionnaires informés du rejet de leur offre. 

37.3 L’Autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la 

publication visée à la clause 37.2 ci-dessus avant de procéder à la signature du 

marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. 

38. Signature du 

Marché 

38.1 L’Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de marché 

adopté par la Commission de Passation des Marchés et validé par l’Organe de 

contrôle des marchés publics compétent sept (7) jours ouvrables au plus tard 
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après l’adoption des propositions d’attribution. 

38.2 Le marché sera dès lors signé par les deux parties dans les sept (7) jours 

ouvrables suivant la réception du projet de marché par l’attributaire provisoire 

et transmis pour validation de l’Organe de contrôle des marchés publics 

compétent conformément à la règlementation en vigueur dans le pays de 

l’Autorité contractante.   

38.3 Aucune négociation n’a lieu entre l’Autorité contractante et le soumissionnaire 

ou l’attributaire provisoire sur l’offre soumise. 

39. Notification de 

l’attribution du 

Marché 

39.1 Dans les trois (03) jours après son approbation par l’autorité compétente, le 

marché est notifié par l'Autorité contractante au titulaire du marché avant 

expiration du délai de validité des offres. La notification consiste en une 

remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée 

avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date 

certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis 

de réception. 

39.2  Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification constitue le 

point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne 

produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification. 

40. Garantie de 

bonne 

exécution 

40.1 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification du Marché 

par l’Autorité contractante et en tout état de cause, avant expiration de la 

garantie de soumission et tout paiement par l’Autorité contractante, le 

titulaire fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG en 

utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section IX. 

 40.2 Le défaut de production par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne 

exécution susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas l’Acte d’Engagement, 

constitueront des motifs suffisants d’annulation de l’attribution du Marché et 

de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l’Autorité contractante 

pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est jugée 

substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et évaluée la 

deuxième moins-disante, et qui possède les qualifications exigées pour 

exécuter le Marché. 

41. Information des 

candidats 

41.1 Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l’Autorité contractante avise 

immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres et publie le 

procès-verbal. 

42. Entrée en 

vigueur du 

Marché 

42.1. L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la réalisation de celles des 

conditions suivantes qui sont spécifiées au CCAP : 

a) l’approbation des autorités compétentes ; 

b) sa notification à l’attributaire ou à une date ultérieure prévue dans le 

CCAP ; 
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c) la mise en place du financement du Marché ; 

d) la mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur ; 

e) le versement de l’avance prévue à l’Article 12.5 du CCAG ; et 

f) la mise à la disposition du site par le Maître d’œuvre à l’Entrepreneur. 

42.2. Un procès-verbal sera établi contradictoirement et signé par les parties dès 

que les conditions mentionnées ci-dessus seront remplies. La date d’entrée en 

vigueur du Marché est celle de la signature de ce procès-verbal. 

42.3. Si l’entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les trois (3) mois 

suivant la date de la Lettre de notification d’attribution, chaque partie est libre 

de dénoncer le Marché pour défaut d’entrée en vigueur. 

42.4. Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, 

l’Autorité contractante publie un avis d’attribution définitive. 

43. Recours 43.1. Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir l’Autorité contractante 

ou son supérieur hiérarchique d’un recours à l’encontre des actes et décisions 

de cette dernière leur créant un préjudice par une notification écrite indiquant 

les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs 

de son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou 

déposée contre récépissé. Le candidat, ou le soumissionnaire, requérant 

transmettre à la banque une copie de la lettre de saisine. Ce recours peut 

porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les 

conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des 

Soumissionnaires et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation 

et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel 

d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, et les 

critères d’évaluation. Il doit invoquer une infraction caractérisée de la 

réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq 

(5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution 

provisoire du marché, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date 

prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Ce recours a pour 

effet de suspendre la procédure jusqu’à la décision définitive de l’Autorité 

contractante ou de son supérieur hiérarchique 

43.2. La décision de l’Autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (03) 

jours à compter de sa saisine.  

43.3. En l’absence de suite favorable de son recours le requérant dispose de deux (2) 

jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'Autorité 

contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours mentionnés ci-dessus 

pour présenter un recours devant le Comité de Règlement des Différends placé 

sous la responsabilité de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.  

Nonobstant les dispositions susmentionnées, en cas de litiges entre les parties 
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contractantes survenant au cours, soit de l’exécution, soit après l’achèvement 

des prestations prévues au contrat, ou portant sur l’interprétation et 

l’application des dispositions matérielles du présent dossier d’appel d’offres, 

elles ont la faculté de soumettre leurs différends soit à l’arbitrage national, soit 

à l’arbitrage international. 

43.4. Cette option, aussi bien au plan national qu’au plan international, doit être 

exercée en conformité avec l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage 

adopté le 11 mars 1999 et pris en application du Traité OHADA ou la Loi type de 

la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international du 21 juin 1985 ou encore 

la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des 

sentences arbitrales. 

44. Conciliateur 44.1.  (Note : l’intervention d’un conciliateur est requise uniquement pour les 

marchés dont les seuils sont égaux ou supérieurs à 5 milliards TTC)  

Le Maître d’Ouvrage propose aux DPAO le nom du Conciliateur. Si le 

Soumissionnaire n’accepte pas la proposition du Maître d’Ouvrage, il devra le 

mentionner dans sa soumission.  Si le Maître d’Ouvrage et l’attributaire du 

Marché ne sont pas en accord sur la nomination du Conciliateur, l’Autorité de 

nomination du Conciliateur désignée dans les DPAO, sera invitée à désigner le 

Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par le Maître d’Ouvrage et 

l’attributaire du Marché. 

44.2. Le Conciliateur est payé à l’heure au tarif précisé dans l’Acte d’engagement, et 

le coût est réparti, à parts égales, entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, 

quelle que soit la décision du Conciliateur.   

44.3. En absence de règlement à l'amiable, une partie peut notifier par écrit l'autre 

partie en demandant le règlement par conciliation. L'autre partie est tenue de 

répondre à la demande de conciliation dans un délai de quinze (15) jours 

calendaires.  

44.4. Sauf accord contraire des parties, la période maximale fixée pour parvenir à un 

règlement par conciliation est de trente (30) jours calendaires à compter de la 

date d’ouverture de la procédure.  

44.5. La conciliation est réputée avoir échoué dans les cas ci-après : 

a) si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre partie de 

règlement par conciliation ; 

b) si une partie ne répond pas à cette demande dans les délais requis ; 

c) si le règlement par conciliation n'aboutit pas dans la période maximale,  

44.6. En cas de procédure ayant abouti à une décision du Conciliateur, l’une des 

parties en présence peut notifier à l’autre partie son intention de soumettre 

ladite décision à l’arbitrage conformément au paragraphe 43.4 ci-dessus dans 

les trente (30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des parties 

ne notifie à l’autre partie dans ce délai, la décision prise par le Conciliateur 



Section I. Instructions aux candidats 39 

devient définitive et exécutoire. 

44.7.  44.7. En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si l’Autorité 

contractante et l’Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne s’acquitte 

pas de ses fonctions conformément aux dispositions du Marché, un nouveau 

Conciliateur sera nommé conjointement ou, si les deux parties n’arrivent pas à 

un accord dans les trente (30) jours, par l’Autorité chargée de la désignation et 

figurant aux DPAO, à la demande de l’une des parties en présence. 
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 Section II-Données particulières de l’appel d’offres 
 

A.  Introduction 

 IC  1.1 Référence de l’avis d’appel d’offres ARAA/AIC-BOAD/2026/AON/006 

 IC  1.1 Nom de l’Autorité contractante : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

(ARAA)  

Pays de l’Autorité contractante : Togo 

 IC  1.1 Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : 02 

• Lot 1 : Réaliser huit (08) forages à énergie solaire et aménager de vingt-cinq 

(25) ha pour le maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans 

les régions du Centre-Sud ; Centre-Est du Burkina-Faso. 

• Lot 2 : Réaliser cinq (05) forages à énergie solaire et aménager de quinze (15) 

ha pour le maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la 

région de l’Est du Burkina-Faso. 

IC. 2.1 Le Fonds d’Adaptation par l’intermédiaire de la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD) a financé le projet régional de promotion de l’agriculture 

intelligente face au climat (AIC) en Afrique de l’Ouest. L’ARAA a l’intention d’utiliser une 

partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le 

présent appel d’offres est lancé.  L’objectif principal des travaux est de réaliser des 

infrastructures et de gestion de l'eau pour améliorer la résilience des communautés 

rurales face aux variations climatiques. L’objectif principal des travaux est de réaliser des 

infrastructures et de gestion de l'eau pour améliorer la résilience des communautés 

rurales face aux variations climatiques. Spécifiquement, il s’agira : 

• Lot 1 : Réaliser huit (08) forages à énergie solaire et aménager vingt-cinq (25) ha 

pour le maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans les 

régions du Centre-Sud ; Centre-Est du Burkina-Faso.  

• Lot 2 : Réaliser cinq (05) forages à énergie solaire et aménager quinze (15) ha pour 

le maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région de 

l’Est du Burkina-Faso. 

IC 4.1 L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré qualification. 

IC 5.3 Les candidats devront fournir les informations et documents suivants dans 

leur offre, en utilisant les formulaires de la Section III : 

(a) copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, 

de constitution en société ou du statut légal, du lieu d’enregistrement 

et du siège de l’entreprise du Candidat ; une procuration écrite du 

signataire habilité ;   
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(b) montants annuels des prestations de travaux effectuées au 

cours de la période spécifiée à l’Annexe A des DPAO, Critères de 

qualification ; et pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis 

des prestations réalisées pour cette même période par leur personnel 

d’encadrement ; 

(c) expérience en matière de réalisation de prestations similaires, y 

compris étendue et montant de chacun d’eux, pour la période 

spécifiée à l’Annexe A des DPAO, Critères de qualification, 

informations détaillées des travaux en cours et des engagements 

contractuels ; nom et coordonnées des clients pouvant fournir des 

renseignements relatifs à ces marchés ;  

(d) qualifications et expérience du personnel technique et 

d’encadrement clé proposé pour exécuter le Marché ; 

(e) principaux équipements proposés pour l’exécution du Marché ;  

(f) documents relatifs à la situation financière du Candidat, 

notamment les états financiers des trois dernières années certifiées 

par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit à un ordre 

national des experts comptables et comptables agréés et pour les 

entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs capacités 

financières (bilan d’ouverture) ; la page de certification du membre 

de l’Ordre susmentionné doit être en original ou en copie légalisée. 

Les entreprises naissantes et celles qui n’ont pas encore trois années 

d’existence devront fournir leur bilan d’ouverture et leurs états 

financiers de leurs années d’existence. Les soumissionnaires hors 

zone UEMOA devront fournir les états financiers en conformité avec 

la législation de leur pays d’origine certifié ou attesté par leur 

représentation consulaire ou diplomatique éventuelle dans le pays 

de l’Autorité contractante ; 

(g) preuves de l’adéquation du fonds de roulement destiné à 

l’exécution du Marché (accès à une (des) ligne(s) de crédit et 

disponibilité d’autres ressources financières), ou, le cas échéant, la 

preuve d’une assurance des risques professionnels ; 

(h)  autorisation de demander des références auprès des institutions 

bancaires dont le Candidat est client ; 

(i)  informations relatives à des litiges, en cours ou ayant eu lieu au 

cours des cinq dernières années, auxquels le Candidat est ou a été 

partie, y compris parties concernées, montant objet du litige et 

décision 

(j) propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention 
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de sous-traiter représentant plus de 10% sans excéder 30% du 

montant du Marché. Le plafond imposé à la participation de sous-

traitants est spécifié dans le DAO. 

B. Dossier d’appel d’offres 

IC 7.1 Pour obtenir des clarifications uniquement, les candidats peuvent écrire à l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation en écrivant à l’adresse e-mail suivante : 

procurement@araa.org, en mettant en copie ctienon@araa.org, jndione@araa.org et 

adasilveira@araa.org, avec en objet : « AIC-BF- FORAGES- AON007-Demande informations 

». 

 

La date limite de demande de clarification est fixée à 12 jours calendaires avant la date 

de dépôt des offres. 

IC 7.4 Une réunion préparatoire et une visite organisée du site ne sont pas prévues. 

C. Préparation des offres 

IC 11.1 (k) Le Candidat devra joindre à son offre une copie originale, ou une copie certifiée conforme 

des autres documents suivants :  

1. Le registre du commerce et du crédit mobilier ; 

2. Le quitus fiscal ou attestation de régularité fiscale datant de moins de trois (03) 

mois ; 

3. Le quitus social datant de moins de trois (03) mois. 

4. La lettre de soumission de l’offre ; 

5. Le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis 

conformément aux dispositions des clauses 12, 14 et 15 des IC ; 

6. La garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 

20 des IC ; 

7. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Candidat, 

conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;  

8. Les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, 

que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements 

sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les 

membres du groupement ; 

9. Si requis par la réglementation du pays de l’Emprunteur, une déclaration 

attestant qu’ils ont pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la 

corruption, les conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, 

l’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, et qu’ils s’engagent à les 

respecter, en remplissant le formulaire fourni à la Section III, Formulaires de 

soumission ; 

10. Des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que 
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le Candidat possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché si son offre 

est retenue ; 

11. La proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC 

;  

 IC  13.1 Les variantes ne seront pas prises en compte. 

 IC  13.2 Des variantes concernant le délai d’exécution ne sont pas autorisées. 

 IC 13.4 Des variantes techniques (au titre de la clause 13.4 des IC) ne sont pas autorisées.  

 IC 14.2  Les prix proposés par le Candidat seront fermes et non révisables. 

IC 14.5 Pourront être inclus dans les prix et le montant total de l’offre présentée par le Candidat, 

tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre du Marché, ou à tout 

autre titre dans les 28 jours précédant la date limite de dépôt des soumissions : il s’agit 

notamment de tous les droits, taxes et impôts dans le pays bénéficiaire. 

Le marché sera payé en HT. Les soumissionnaires doivent faire apparaître 

clairement, dans leurs offres, les montants HT et TTC.  

15.1 Les prix seront libellés en XOF (francs CFA Afrique de l’ouest) 

IC 15-1-c Date du taux de conversion : sans objet  

IC 19.1 La période de validité de l’offre sera de 120 jours calendaires à compter de la date limite 

de soumission 

IC 20.1 Se conformer au modèle de garantie de soumission de la section III, du formulaire de 

soumission. 

IC 20.2 Le montant de la garantie de soumission est de  

- Lot 1 : un million trois cent mille (1 300 000) XOF  

- Lot 2 : huit cent mille (800 000) XOF 

IC  21.1 Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandées est de deux (02) + une clé USB 

incluant une copie scannée conforme à la copie physique. En cas de divergence entre le 

document électronique et la version physique, la version physique originale prime. NB : 

Toutes les pages de l’offre doivent être paginées de façon continue. 

D. Remise des offres et ouverture des plis 

 IC 22.2 (b) Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les identifications suivantes :  

 

« À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE PUBLIQUE D’OUVERTURE DES OFFRES – Appel d’offres 
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ARAA/AIC-BOAD/2026/AON/007 » 

Le nom et l’adresse du Soumissionnaire. 

IC 22.4  

 

La soumission par voie électronique n’est pas autorisée. 

IC  23.1 Remise des offres : 

Les offres des soumissionnaires seront reçues à l’adresse ci-après :  

 BURKINA FASO 

Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

Boulevard Mouammar Mohammar El Kadahfi Ouga 2000 

03 BP 7049 Ouagadougou 03  

Tel (+226) 25 49 96 00 

 

La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes : 

Date : 14 JUILLET 2026  

Heure : 11 H 30 GMT 

 IC  26.1 L’ouverture des plis aura lieu aux adresses suivantes : 

BURKINA FASO 

Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

Boulevard Mouammar Mohammar El Kadahfi Ouga 2000 

03 BP 7049 Ouagadougou 03  

Tel (+226) 25 49 96 00 

 

Date : 14 JUILLET 2026  

Heure : 12 H 00 GMT 

E. Évaluation et comparaison des offres 

IC 31.2.e Examen préliminaire : L’Autorité contractante confirmera que les documents et 

renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces 

documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée :  

- Le formulaire de soumission de l’offre, conformément à la clause 12.1 des IC ;  

- Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément à la clause 12.2 des 

IC ; 

- Le pouvoir habilitant le signataire à engager le Soumissionnaire, conformément à 

la clause 21.2 des IC ; et  

- La garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC. 

 

 IC  32. 3 e) Sans objet.  

 IC  32.5 Appel d’Offres pour lots multiples : 
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Les travaux comprennent deux lots pouvant faire l’objet de marchés séparés attribués à 

des soumissionnaires distincts. Conformément aux dispositions de l’Article 32.5 des IC, 

l’autorité contractante évaluera et comparera les offres sur la base de l’attribution d’une 

combinaison de marchés à un ou plusieurs soumissionnaires, avec pour objectif de 

minimiser le coût total pour l’autorité contractante, en tenant compte des rabais consentis 

dans leurs offres par les soumissionnaires en cas d’attribution de plusieurs lots. Si un 

soumissionnaire a présenté des offres conformes pour plus d’un lot, évaluées les moins 

disantes en fonction des critères exprimés en termes monétaires, l’évaluation tiendra 

également compte de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux exigences spécifiées 

dans le DAO concernant : 

• L’expérience 

• La situation financière 

• La capacité de financement 

• Le matériel à mobiliser, et 

• Le personnel à affecter 

IC 33.1 Aucune marge de préférence communautaire ne sera accordée aux entreprises 

communautaires.  

IC 44.1 Conciliateur : Non applicable 
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Annexe A. Critères de Qualification 

A.1. Provenance, administabilité, antécédents, capacité financière, expérience 

Critères de qualification Spécifications de conformité Documentation 

Numéro Objet Critère 
Entité 
unique 

Groupement d’entreprises 

Spécifications de soumission 
Toutes Parties 

Combinées 

Chaque 

Partie 

Une Partie 

au moins 

1. Critères de provenance 

1.1 Admissibilité Conforme à la Sous-Clause 4.1 des IC. 
Doit satisfaire 

au critère 

GE existant ou 

prévu doit 

satisfaire au 

critère 

Doit 

satisfaire 

au 

critère 

Sans objet 

Formulaires ELI –1.1 et 1.2, avec pièces 

jointes 
Registre du commerce et du crédit 

mobilier ; 

-Quitus fiscal ou attestation de 

régularité fiscale datant de moins de 

trois (03) mois ; 
-Quitus social datant de moins de trois 

(03) mois. 

-Accord de groupent en cas de 

groupement 

1.2 
Non admis à 

participer 

Ne pas être frappé par une mesure d’interdiction, 

telle que décrite dans la clause 4.1 des IC.  

Doit satisfaire 

au critère 

GE existant 
doit satisfaire 

au critère 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet Formulaire d’offre 

1.3 
Conflit 

d’intérêts 
Pas de conflit d’intérêts selon la clause 4.2 des IC.  

Doit satisfaire 

au critère 

GE existant ou 

prévu doit 

satisfaire au 

critère 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet Formulaire d’offre 

2. Antécédents de non-exécution de marché 

2.1 

Antécédents 

de non-

exécution 

de marché 

Pas de non-exécution d’un marché au cours des trois 

(03) dernières années précédant la date limite de 

dépôt de la candidature, confirmée par tous les 
renseignements relatifs aux litiges ou aux procès 

complètement réglés. Un litige ou un procès 

complètement réglé est un litige ou un procès qui a 

été résolu conformément au mécanisme de règlement 

des litiges du marché correspondant et pour lequel 
tous les recours à la disposition du candidat ont été 

épuisés  

Doit satisfaire 

au critère, 
seul ou au 

titre de 

partie, à un 

GE passé ou 

existant.  

Sans objet 

Doit satisfaire 
au critère seul 

ou au titre de 

partie à un GE 

passé ou 

existant 

Sans objet Formulaire ANT  

2.2 Litiges en Tous les litiges en instance ne doivent pas représenter Doit satisfaire Sans objet Doit satisfaire Sans objet Formulaire ANT 
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Critères de qualification Spécifications de conformité Documentation 

Numéro Objet Critère 
Entité 
unique 

Groupement d’entreprises 

Spécifications de soumission 
Toutes Parties 

Combinées 

Chaque 

Partie 

Une Partie 

au moins 

instance plus de dix pourcent (10%) des actifs nets du 
candidat ; ils seront considérés comme tranchés à 

l’encontre du candidat. 

au critère 
seul ou à titre 

de partie 

d’un GE 

passé ou 

existant 

au critère seul 
ou à titre de 

partie d’un GE 

passé ou 

existant 

 

3. Situation financière 

3.1 
Situation 

financière 

Soumission des états financiers certifiés ou, si cela 

n’est pas requis par la réglementation du pays du 

candidat, autres états financiers acceptables par 

l’Autorité contractante pour les trois (03) 

dernières années (2024, 2023 et 2022) 
démontrant la solidité actuelle de la position 

financière du candidat et sa profitabilité à long 

terme  

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet 

Formulaire FIN - 2.1 avec pièces 

jointes : états financiers des trois 

dernières années (2022 ; 2023 ; 2024) 

certifiés par un expert-comptable ou un 
comptable agréé inscrit à un ordre 

national des experts-comptables et 

comptables agréés.  

3.2 

Chiffre 

d’affaires 

annuel moyen 

des activités de 

construction 

Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuels 

moyens des activités de construction de  
- Lot 1 : 131 000 000 de F CFA ;  

- Lot 2 : 81 000 000 de F CFA,  

Qui correspondent au total des paiements 

ordonnancés pour les marchés en cours ou 

achevés au cours des trois (3) dernières années 
(2022 ; 2023 ; 2024). En cas de groupement 

constitué, chaque soumissionnaire doit satisfaire à 

au moins 40 % du critère.  

Doit satisfaire 

au critère 

Doivent 

satisfaire au 

critère 

Doit satisfaire 

à quarante 

pourcent 

(40%) de la 

spécification 

Sans objet  

Formulaire FIN - 2.2 

États financiers des trois dernières 
années (2022 ; 2023 ; 2024) 

Certifiées par un expert-comptable ou 

un comptable agréé inscrit à un ordre 

national des experts-comptables et 

comptables agréés. La page de 
certification doit être en original ou en 

copie légalisée 
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Critères de qualification Spécifications de conformité Documentation 

Numéro Objet Critère 
Entité 
unique 

Groupement d’entreprises 

Spécifications de soumission 
Toutes Parties 

Combinées 

Chaque 

Partie 

Une Partie 

au moins 

3.3 
Capacité de 

financement 

Accès à des financements tels que des avoirs 

liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de 

démarrage éventuelle, au moins égale à la moitié 
de l’offre financière du soumissionnaire pour 

chaque lot du marché.  

Doit satisfaire 

au critère 

Doivent 

satisfaire au 
critère 

Sans objet Sans objet 

Formulaires FIN - 2.3 et FIN 2.4 

Attestation bancaire de disponibilité de 

liquidités, ligne de crédit établie par 
une 

4. Expérience 

4.1 

Expérience 

générale de 

construction1 

Expérience sur les marchés de travaux (forages, 
puits, etc.) à titre d’entrepreneur au cours des 

cinq (5) dernières années précédant la date 

limite de dépôt des soumissions.    

Doit satisfaire 

au critère  
Sans objet 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet 

 Formulaire EXP-3.1 avec pièces jointes 
un procès-verbal de réception 

définitive peut suppléer une attestation 

de bonne fin d’exécution   

4.2 (a) 

Expérience 

spécifique de 
construction 

Avoir exécuté et terminé avec satisfaisante des 

travaux similaires en tant qu’entrepreneur, ou 

sous-traitant au moins trois (03) marchés au 

cours des cinq dernières années avec une valeur 

minimum de dix (10) millions F CFA chacune   La 
similitude portera sur la taille physique, la 

complexité, les méthodes/technologies ou autres 

caractéristiques telles que décrites dans la Section 

V, Cahier des Clauses techniques et plans, (forage) 

Doit satisfaire 
au critère  

Doivent 

satisfaire au 
critère 

Sans objet 

Doit 

satisfaire au 
critère pour 

un marché 

Formulaire EXP 3.2 avec pièces jointes 

un procès-verbal de réception 

définitive peut suppléer une attestation 
de bonne fin d’exécution et coût du 

contrat.  

4.2 (b) b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour 

d’autres marchés exécutés pendant la période 

stipulée au paragraphe 4.2 a) ci-dessus, une 
expérience minimale de construction dans les 

principales activités suivantes (joindre les 

justificatifs à l’offre) :  

- forage en milieu rural  

Doit satisfaire 
aux 

spécifications 

Doivent 
satisfaire au 

critère 

Sans objet 
Doit 
satisfaire au 

critère 

Formulaire EXP-3.2 avec pièces jointes  

un procès-verbal de réception 
définitive peut suppléer une attestation 

de bonne fin d’exécution   

 

 

1 La nature des pièces justifiant de cette expérience doit être appréciée avec rigueur mais sans excès (un PV de réception définitive peut suppléer une attestation de bonne 

fin d’exécution) 
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2.5. Personnel 

Le candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes : 

 

N° Poste Qualification 

Expérienc

e globale 

en travaux 

(années) 

Expérience dans des travaux 

similaires  

Nombre de personnel minimum requis à 

à mettre 

disposition 

par lot 

1 
Directeur des 

travaux 

Ingénieur 

hydraulique/Génie 

civil/hydrogéologue 

BAC+5 

10 

Avoir exécuté avec succès au moins 

trois (03) marchés de réalisation de 

dix (10) forages à gros débit, de 

cinq (05) puits busés en tant que 

Directeur de travaux dans les cinq 

(05) dernières années. 

01 par lot 

2 Chef des travaux 

Ingénieur 

hydraulique/Génie 

civil BAC+5 

5 

Avoir exécuté avec succès au moins 

un (01) marché de réalisation de 

cinq (05) forages, de deux (02) puits 

busés  

01 par lot 

3 

Un (01) 

électromécanicie

n 

Technicien 

supérieur en 

hydraulique/génie 

civil BAC+2  

ou équivalent  

5 

Avoir exécuté avec succès trois (03) 

marchés de réalisation de forages 

solaires en tant qu’électricien et 

électromécanicien  

03 par lot 

4 Un (01) Foreur 

Attestation de 

travail en foration 

ou équivalent 

10 

Avoir exécuté avec succès trois (03) 

marchés de réalisation de dix (10) 

forages à gros débit en tant que 

foreur. 

03 par lot 

5 

Un (01) 

Opérateur 

d’essai de 

pompage 

Attestation de 

travail en essai de 

pompage ou 

équivalent 

5 

Avoir réalisé avec succès trois (03) 

marchés d’exécution de dix (10) 

essais de pompages sur des 

forages à gros débit en tant 

qu’opérateur. 

01 par lot 

6 
Un génie-

électrique  

Spécialiste en 

énergie électrique  
10 

Avoir exécuté avec succès au moins 

cinq (05) installations d’énergie 

solaire photovoltaïque pour des 

forages en vue de l’irrigation 

agricole  

02 par lot 

7 

Un (01) 

Environnemental

iste 

Ingénieur en 

Environnement 

BAC+5 

5 

Avoir réalisé avec succès au moins 

une étude d’impact 

environnemental et social (EIES) ou 

une étude de faisabilité 

environnementale dans le cadre 

d’un projet d’aménagement ou 

d’infrastructure, avec une 

expérience en santé et sécurité au 

travail ainsi qu’en mise en œuvre 

de plans de gestion 

environnementale et sociale 

(PGES). 

01 par lot 
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Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en 
utilisant le formulaire PER 1 de la Section III, Formulaires de soumission.  

 

2.6. Matériel 
 

Le candidat doit établir qu’il a les équipements suivants : 

No. Type et caractéristiques du matériel 
Nombre 

minimum requis 

1 Foreuse rotative ou sondeuse en bon état (10 ans d’âge maximum) 01 

2 Compresseur de pression 25 bars minimum 01 

3 Pompe à boue (10 ans d’âge maximum) 01 

4 Camion-citerne (10 ans d’âge maximum) de 10 000 litres minimum 01 

5 Camion d’accompagnement 01 

6 Sonde piézométrique sonore et lumineuse de 100 ml 01 

7 

Dispositifs de mesure de débit comprenant : 

-  Un Seau gradué avec débit inferieurs ou égal à 10 m3/ h ; 

 - Un fut de 50 à 100 litres pour les débits supérieurs ; 

 

01 

01 

8 

Unité d’essai de pompage comprenant :  

Camion porteur en bon état, 01 

Groupe électrogène de 25 KVA minimum en bon état 01 

Pompes immergées de 10 m3/h à 50 m3/h 02 

Conduite pour le rejet (tube de refoulement) minimum de 50 ml 01 

Sondes piézométriques de 100 ml sur chaque site d’essai de pompage 02 

Seau gradué avec débit inferieurs ou égal à 10 m3/ h ; 01 

Fut de 50 litres pour débits compris entre 10 à 50 m3/h 01 

Coffret de mesure étalonné de pH, conductivité et température 01 

9 Lot de matériel électrique 01 

10 Véhicule de liaison tout terrain 4x4 en bon état 01 

11 Lot de matériel de maçonnerie 01 

12 Lot de petit matériel de chantier 01 

 

NB : La disponibilité des matériels roulants (camions et véhicule) doit être prouvée par 
la copie de la carte grise lorsque l’entreprise en est propriétaire, ou, par une attestation 

de location délivrée par un bailleur, en cas de location.  
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Section III.  Formulaires de soumission 
 

Liste des formulaires 

 
Lettre de soumission de l’offre ……………………………………………………………… 84 
Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif…………………………83 

Formulaires de Proposition technique…………………………………………………………….Erreur ! Signet 

non défini. 

Formulaires de qualification………………………………………………………………………105 
Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire ou cautionnement)…………………..123 
Modèle d’engagement à respecter………………………………………………………………..127 

Formulaire d’éthique si applicable………………………………………………………  134 
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Lettre de soumission de l’offre 

 

Le candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre 

ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entraîner le 

rejet de l’offre. 

 
Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAO Numéro : [insérer le nom de l’avis d’Appel d’Offres] 

Lot n° : [insérer le numéro du lot si l’appel d’offres est en plusieurs lots] 

 

À : [insérer le nom complet de l’Autorité contractante] 

Nous, les soussignés, attestons que :  

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs Numéro : 
[insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve à leur 

égard ; 

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres et au 

Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : [insérer une brève description des 
travaux et préciser le numéro du lot le cas échéant] dans le délai d’exécution de [insérer le délai 

offert par le soumissionnaire]; 

 

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après, est de :  

- [insérer le prix total de l’offre en lettres et en chiffres] [insérer la monnaie] HTHD et  
- [insérer le prix total de l’offre en lettres et en chiffres] [insérer la monnaie] TTC; 

 

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :  

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler tous les rabais 
offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s’appliquent] ;  

 

Modalités d’application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier 

précisément les modalités] ; 
 

e) Notre offre demeurera valide pendant une période de [insérer la durée de validité de l’offre] ; 

cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration 

de cette période ; 

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du 

Marché conformément à la clause 40 des Instructions aux candidats et à l’article 6.1.1 du CCAG; 
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g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec 
une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion des clauses 3.2 

et 4.2 des Instructions aux Candidats ; 

h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.3 des 

Instructions aux Candidats ; 

i) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou sous-traitant, à plus d’une offre dans le 

cadre du présent appel d’offres conformément à la clause 4.3 b) des Instructions aux candidats, 
autre que des offres « variantes » présentées conformément à la clause 13 des Instructions aux 

candidats ;  

j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant 

à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, 
pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en 

général à respecter les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, 

la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, 

comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous. 

Par ailleurs, nous nous engageons à respecter les procédures et politiques de prévention et de 
lutte contre la fraude et la corruption de la BOAD, disponibles sur son site web.  

 

De même, nous nous engageons à respecter les exigences environnementales et sociales de la 

BOAD et du Fonds d’Adaptation, conformément aux Études d’Impact Environnemental et Sociale 

(EIES) et plan de gestion environnementale et sociale (PGES) des sous-projets du projet régional 

AIC.  
 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du 

Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
 

Annexes : 
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 Annexe à la soumission - Sous-traitant 

 

[à remplir, le cas échéant, par le candidat, liste des sous-traitants et volume de travaux sous-traité] 
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Formulaires de bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif 

 

– Lot 1 : Réaliser huit (08) forages à énergie solaire et aménager de vingt-cinq (25) ha pour 

le maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans les régions du Centre-
Sud ; Centre-Est du Burkina-Faso.  

 

– Lot 2 : Réaliser cinq (05) forages à énergie solaire et aménager de quinze ( 15) ha pour le 

maraîchage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région de l’Est du 
Burkina-Faso. 

 
Bordereau des prix unitaire 

 

N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

1 INSTALLATIONS GÉNÉRALES DE CHANTIER      

1.1 

Installation de chantier, amenée et repli du 

matériel 

Ce prix rémunère l'Entrepreneur au forfait des frais 

d'installations de chantier nécessaires pour 

l'exécution du marché ; l'amenée, la mise en place, 

l'exploitation, le démantèlement et le repliement des 

matériels à l'issue des travaux, toutes sujétions 

comprises.  

Ce prix rémunère également l’installation des 

dispositifs de signalisation de chantier (Panneaux de 

chantier, Panneaux de signalisation des travaux), 

l'installation et l’aménagement des bases de 

l’Entrepreneur ainsi qu'un cadre adéquat pour les 

réunions de chantier, leur entretien pendant les 

travaux et la réalisation de toutes les installations 

nécessaires au chantier tels que définis dans le CCTP.  

 

Forfait 

  

1.2 

Élaboration de dossiers d'exécution y compris 

plans de réalisation et de récolement 

Ce prix rémunère au forfait la réalisation des études 

et l’élaboration du dossier d’exécution des ouvrages. 

Ce prix prend en compte : 

− Dossier d’implantation du forage 

− Études de sols de fondation,  

− Production de plans architecturaux des 

ouvrages, 

− Production de notes de calculs des ouvrages 

en béton armé et métalliques  

− Production de notes de calculs des 

Forfait 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

équipements électriques et 

électromécaniques,  

− Production des plans de coffrage et de 

ferraillage,  

− Proposition de méthodologie et Plannings 

d'exécution des travaux,  

− Fourniture de la liste du personnel de 

chantier et Planning d'intervention du 

personnel,  

− Coupe détaillée du forage exécutée ; 

− Fiches de développement et essais ; 

− Fiche technique du forage  

− Etc… 

Ce prix rémunère également la reproduction en cinq 

(05) exemplaires et le dépôt du dossier d’exécution 

auprès du Maître d’œuvre pour validation avant 

travaux.  

 

2 RÉALISATION DU FORAGE    

2.1 

Implantation et Exécution de forage positif avec 

diamètre 8''1/2 ou 9''7/8 avec un débit minimal de 

5 m3/h, équipé en PVC de 150/165 mm, (6’’1/2) y 

compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère à l’unité de forage positif : 

− L’implantation géophysique à partir d’une 

méthode scientifique du point à forer (3 

points minimum) ; 

− L’exécution d’un forage positif au diamètre 

8''1/2 ou 9''7/8 avec un débit minimal de 5 

m3/h ; 

− L’équipement du forage avec des tubages 

pleins et crépinés en PVC. 

− Toutes autres sujétions. 

NB : le prix prend en compte la réalisation de 3 

sondages pour 1 positif. Le sondage jugé positif 

sera alors équipé. 

Les sondages/forages feront l’objet d’un 

journal/carnet de forage documenté (formations 

géologiques, niveau de(s) nappe(s), y compris les 

coordonnées nécessaires à une exploitation future 

de l’information par des SIG. 

Unité 

  

2.2 

Développement du forage 

Ce prix rémunère à l'unité le développement jusqu'à 

obtention d'une eau claire. Les opérations de 

développement auront une durée minimum de deux 

(2) heures mais peuvent parfois dépasser quatre (4) 

heures. Les heures de développement au-delà de 4 

Forfait 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

heures sont à la charge de l'Entrepreneur de même 

que toute autre servitude.  

 

2.3 

Essais de débit sur forage (Pompage par palier et 

longue durée sur 72 heures) 

Ce prix rémunère au forfait l’essai de pompage par la 

méthode CIEH puis par la méthode longue durée. 

Méthode par paliers : 

− 1er palier de 2 h pompé avec un débit = 30% 

débit à la foration, 

− 2ème palier de 1 h pompé avec un débit = 

70% débit à la foration, 

− 3ème palier de 1 h pompé avec un débit = 

110% débit à la foration, 

− Une remontée de 1 heure 

Méthode longue durée : essai de débit à l'aide d'une 

pompe électrique immergée à débit constant 

pendant 48 heures et l'observation de la remontée 

pendant 24 heures. La valeur du débit de pompage 

sera donnée par l'interprétation des résultats du 

pompage par paliers. 

NB : Une limite de débit de pompage « durable » 

sera déterminée. Ceci aura un impact sur le choix 

de la pompe actuellement estimée en 4.2 

Forfait 

  

2.4 

Prélèvement et analyses physico-chimique, 

Bactériologique et de métaux lourds de l'eau au 

laboratoire 

Ce prix rémunère au forfait : 

− Le prélèvement d'un échantillon d'eau et 

l'analyse sur le site du forage 

immédiatement après le prélèvement des 

paramètres spécifiés dans le CCTP ; 

− Le prélèvement de deux échantillons d'eau 

d'un litre chacun dans des bouteilles 

fournies par le laboratoire agréé pour des 

analyses physico chimiques complètes et 

bactériologiques ; 

− La conservation de ces échantillons au frais 

dans une caisse isotherme et leur transport 

du site de forage au laboratoire pour analyse 

physico-chimique ; 

− L’analyse physico-chimique et 

bactériologique de l’eau prélevée. 

− Toutes autres sujétions. 

 

Forfait 

  

3 GÉNIE CIVIL    

3.1 Décapage d'une emprise autour du forage, m2   
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

épaisseur max. 30 cm 

Ce prix rémunère : 

- Le décapage c’est-à-dire le dessouchage et le 

nettoyage à la main de l’emprise de l’ouvrage de 

toutes les herbes, arbustes, débris végétaux et 

autres impuretés, l’enlèvement et le transport sur 

les zones de dépôts; 

- L’abattage des arbres 

- Le décapage de l’emprise des ouvrages sur une 

épaisseur maximale de 30 cm ; 

- L’enlèvement et le transport des produits de 

décapage sur les zones de dépôt ou la 

scarification des emprises. 

- Toutes autres sujétions. 

Le prix est payé au mètre carré (m²) de superficie 

décapée. 

 

3.2 

Réalisation d'un regard de dimensions 1 m x 1 m x 

0.5 m, au-dessus de la tête de forage avec 

couvercle métallique, y compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère au forfait : 

− La fouille sur une section de 1 m x 1 m x 0.3 

m pour accueillir le regard ; 

− La réalisation du béton de propreté dosé à 

150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le 

fond de fouille ; 

− La réalisation d’un regard de dimension 1 x 1 

x 0.5 en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 

avec des parois d’épaisseur 0.2 m ; 

− La fixation au-dessus du regard d’un 

couvercle métallique en tôle d’épaisseur 

minimum 2 mm équipé d’un cadenas ; 

− Penture antirouille sur les parties 

métalliques du couvercle ; 

− Toutes autres sujétions. 

 

Forfait 

  

3.3 

Réalisation de semelle isolée en béton armé de 

dimensions 1 m x 1 m x 0.3 m avec potelet de 

dimension 0.30 m x 0.30 m x 1 m en béton armé y 

compris ouverture et fermeture de fouille et 

toutes sujétions 

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant : 

− La fouille de 4 semelles isolées de 

dimensions maximum 1 m x 1 m x 1.30 m   

− La réalisation du béton de propreté dosé à 

150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le 

fond de fouille ; 

− La réalisation de 4 semelles isolées en béton 

Ensembl

e 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

armé dosé à 350 kg/m3 et fer Haute 

Adhérence (HA) de dimensions 1 m x 1 m x 

0.3 m ; 

− La réalisation de 4 potelets en béton armé 

dosé à 350 kg/m3 avec fer HA de dimensions 

maximum 0.3 m x 0.3 m x 1 m au-dessus de 

chaque semelle isolée ; 

− Le remblaiement et compactage des fouilles 

de semelles ; 

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les dimensions des ouvrages en béton armé 

sont maximales et seront définies dans le dossier 

d’exécution sur la base des études de sols et des 

notes de calculs validées par le Maître d’œuvre. 

 

3.4 

Fourniture et fixation d'un ensemble de boulons 

(maximum 6) sur les potelets des semelles isolées, 

pour fixation de platine métallique du support du 

réservoir 

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant : 

− La fourniture et la pose de maximum 6 

boulons en acier résistant, coulés dans le 

béton de chaque potelet, en attente pour 

recevoir le support du réservoir ; 

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les boulons à poser seront validés par le 

Maître d’œuvre avant toute mise en œuvre. 

 

Ensembl

e 

  

3.5 

Réalisation d'une longrine en béton armé de 

section 0.20 m x 0.20 m reliant les semelles 

isolées, y compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère l’ensemble unitaire comprenant : 

− La fouille pour une longrine de section 0.20 

m x 0.20 m sur la longueur reliant les 

potelets des semelles isolées ;  

− La réalisation du béton de propreté dosé à 

150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le 

fond de fouille ; 

− La réalisation d’une longrine en béton armé 

dosé à 350 kg/m3 avec fer HA de section 0.20 

m x 0.20 m sur la longueur reliant les 

potelets des semelles isolées ;  

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les dimensions des ouvrages en béton armé 

sont maximales et seront définies dans le dossier 

d’exécution sur la base des études de sols et des 

notes de calculs validées par le Maître d’œuvre. 

 

Unité 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

3.6 

Réalisation d'un dallage au-dessus de la longrine, 

y compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère l’ensemble unitaire comprenant : 

− La fouille pour le dallage ;  

− La réalisation du béton de propreté dosé à 

150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le 

fond de fouille ; 

− La réalisation du dallage, d’épaisseur 0.20 m 

en béton armé dosé à 350 kg/m3 avec fer 

HA ;  

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les dimensions des ouvrages en béton armé 

sont maximales et seront définies dans le dossier 

d’exécution sur la base des études de sols et des 

notes de calculs validées par le Maître d’œuvre. 

 

Unité 

  

3.7 

Fourniture et pose d'un support métallique pour 

réservoir plastique de 10 000 litres, sur une 

hauteur maximale 5 m, section 3 m x 3 m, y 

compris peinture antirouille et toutes sujétions 

Ce prix rémunère l’ensemble unitaire comprenant : 

− La fourniture et la pose d’un support 

métallique en acier revêtu d’antirouille, 

muni de platines à fixer sur les boulons en 

attente sur les potelets ; 

− Sa hauteur maximale sera de 5 m ; 

− Le support métallique du réservoir sera de 

dimensions 3 m x 3 m 

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales 

et seront définies dans le dossier d’exécution sur 

la base des études de sols et des notes de calculs 

validées par le Maître d’œuvre. 

 

Unité 

  

3.8 

Réalisation d'un dispositif de collecte des eaux de 

ruissellement type puisard, y compris toutes 

sujétions 

Ce prix rémunère au forfait : 

− La réalisation d’un puisard de profondeur 3 

m et de diamètre 1 m, rempli de pierres 

latéritiques ; 

− La pose d’un revêtement en maçonnerie sur 

le puisard ; 

− La pose d’un tuyau d’évacuation qui dirigera 

les eaux de ruissellement du dallage vers le 

puisard ; 

− La réalisation autour du dallage de la 

fondation, d’une aire maçonnée permettant 

Forfait 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

le drainage des eaux aux alentours du 

forage, vers le puisard 

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales 

et seront définies dans le dossier d’exécution sur 

la base des études de sols et des notes de calculs 

validées par le Maître d’œuvre. 

 

4 ÉQUIPEMENT FORAGE    

4.1 

Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 90 PN 16 à 

l'intérieur du forage, reliant la pompe au 

réservoir, y compris coudes, tés, et autres 

accessoires de raccordement et toutes sujétions,  

Ce prix rémunère au mètre linéaire : 

− La fourniture et l’installation d’une conduite 

en PolyEthylène Haute Densité (PEHD) DN 90 

entre l’électropompe dans le forage, la tête 

de forage et le réservoir de 10 m3. Il aura la 

classe de pression PN 16 ; 

− La fixation à la tête de l’électropompe ; 

− La fixation au regard de la tête de forage ; 

− La fixation au réservoir de 10 m3 ; 

− La pose des pièces de plomberie y relatives   

− La fixation de la conduite au support du 

réservoir 

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales 

et seront définies dans le dossier d’exécution sur 

la base des notes de calculs validées par le Maître 

d’œuvre. 

 

m 

  

4.2 

Fourniture et pose d'une électropompe de débit Q 

= 5 m3/h, HMT 80 m, avec fixation d'un câble de 

sécurité en acier inoxydable jusqu'à la surface et 

toutes sujétions. 

Ce prix rémunère l’ensemble unitaire comprenant :  

− La fourniture, pose et raccordement 

d'électropompes immergées de 5m3/h avec 

HMT 99 m  

− La fourniture et la pose d’un câble de 

sécurité en acier inoxydable  

− La fourniture, pose et raccordement 

d'équipements hydromécaniques,  

− Le montage des pièces spéciales nécessaires 

(coudes, tés, manchons d’emboitement, 

etc.) ; 

− Les raccordements divers depuis la sortie de 

Unité 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

l’électropompe jusqu’au réservoir de 10 m3 

en passant par la tête de forage ; 

− Toutes autres sujétions. 

NB : La commande de l’électropompe est 

conditionnée par la validation par le Maître 

d’œuvre sur présentation de la documentation 

technique y relative. 

Le débit de l’électropompe peut être amenée à 

varier selon les résultats des essais, les besoins et 

la capacité d’exhaure durable des puits déterminé 

en 2.3. 

 

4.3 

Fourniture et pose d'un kit complet de connexion 

et asservissement de l'électropompe à la source 

d'énergie solaire, y compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant :  

− La fourniture et l’installation des câbles 

électriques reliant l’électropompe à la 

source d’énergie ; 

− La fourniture et la pose des sondes de niveau 

équipées de câbles, permettant la mise en 

marche, l’arrêt et la protection de 

l’électropompe contre la baisse du niveau 

d’eau dans le forage ; 

− La fourniture et la pose des sondes de niveau 

équipées de câbles, permettant la mise en 

marche et l’arrêt selon la capacité du 

réservoir 

− Installation d’un compteur assujetti à un 

volume limite par jour ? 

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les types et section des câbles électriques 

ainsi que les sondes de niveau seront définies dans 

le dossier d’exécution sur la base des notes de 

calculs validées par le Maître d’œuvre. 

 

Ensembl

e 

  

4.4 

Fourniture et pose d'un réservoir plastique, de 

capacité 10 000 litres 

Ce prix rémunère l’ensemble unitaire comprenant :  

− La fourniture, pose et raccordement d’un 

réservoir plastique de type polytank de 

10 000 litres ; 

− La fourniture et la pose d’un dispositif de 

protection du réservoir, fixé sur son support ;  

− La fourniture et la pose d’un dispositif de 

fixation du réservoir sur son support pour 

éviter les mouvements liés au vent ; 

− Toutes autres sujétions. 

Unité 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

NB : La commande du réservoir est conditionnée 

par la validation par le Maître d’œuvre sur 

présentation de la documentation technique y 

relative et des descriptions du dispositif de 

fixation, dans le dossier d’exécution. 

 

4.5 

Fourniture et pose d'une conduite de distribution 

en PEHD DN 63 PN 10, depuis le réservoir, y 

compris tous les accessoires de fixation (coudes, 

té, etc.) et toutes sujétions 

Ce prix rémunère au mètre linéaire : 

− La fourniture et l’installation d’une conduite 

en PEHD DN 63 entre le réservoir de 10 m3 et 

les parcelles agricoles. Il aura la classe de 

pression PN 10 ; 

− La fixation au réservoir de 10 m3 ; 

− La pose des pièces de plomberie y relatives 

(coudes, tés, etc.) 

− La fixation de la conduite au support du 

réservoir 

− Toutes autres sujétions. 

NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales 

et seront définies dans le dossier d’exécution sur 

la base des notes de calculs validées par le Maître 

d’œuvre. 

m 

  

4.6 

Fourniture et pose d'un dispositif de puisage de 3 

robinets, y compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant : 

− La fourniture et la pose de 3 kits de robinets 

de puisage liés au réservoir de 10 m3 ; 

− Les conduites d’alimentation de ces 

robinets ; 

− Les pièces de raccordements (coudes, tés, 

etc.) ; 

− Toutes autres sujétions. 

NB : En fonction des besoins des bénéficiaires, les 

emplacements des robinets peuvent varier sans 

dépasser un rayon de 5 m autour du forage solaire 

 

Ensembl

e 

  

5 SOURCE D'ENERGIE    

5.1 

Fourniture et pose d'un kit de production 

d'énergie solaire, sans stockage d'énergie, avec 

panneaux monocristallins, capable d'alimenter 

l'électropompe, y compris toutes sujétions.  

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant :  

− La fourniture et la pose d’un ensemble de 

panneaux solaires monocristallins 

Ensembl

e 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

dimensionnés pour faire fonctionner 

l’électropompe ; 

− La fourniture et l’installation du dispositif 

support des panneaux solaires qui pourront 

être au-dessus du réservoir ou à proximité 

du forage ; 

− La fourniture et l’installation d’un onduleur 

adapté 

− La fourniture et la pose de tout autre 

équipement électrique de commande et de 

protection du système solaire  

− Toutes autres sujétions. 

NB : La commande du kit de production d’énergie 

solaire est conditionnée par la validation par le 

Maître d’œuvre sur présentation de la 

documentation technique y relative 

 

6 
AMÉNAGEMENT DE XX ha AVEC IRRIGATION PAR UN 

RÉSEAU CALIFORNIEN   
  

6.1 

INSTALLATIONS GÉNÉRALES DE CHANTIER  

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant :  

- Installation de chantier, amenée et repli du 

matériel  

- Élaboration dossier d'exécution y compris plans 

de réalisation et de récolement 

Forfait 

  

6.2 

TERRASSEMENT  

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant :  

- Décapage de l'emprise du périmètre maraicher, 

épaisseur max. 30 cm  

- Tracé et ouverture de pistes primaires, 

secondaire et tertiaires 

 

  

 6.3 

CANALISATIONS 

Ce prix rémunère l’ensemble comprenant :  

-   Fourniture et pose de PVC pression PN 10 

diamètre nominal 110 mm y compris toutes 

sujétions, pour conduite principale 

-   Fourniture et pose de PVC pression PN 10 

diamètre nominal 90 mm y compris toutes 

sujétions, pour conduite secondaires  

-   Fourniture et pose de PVC pression PN 10 

diamètre nominal 63 mm y compris toutes 

sujétions, pour conduite tertiaires 

-   Fournitures et pose de pièces spéciales (coudes, 

té, etc.) 

-   Fourniture et pose de robinets d'arrosage sur 

support y compris toutes sujétions 

-   Raccordement de la conduite primaire au forage 
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N° 

Prix 
Désignation Unité 

Prix unitaire 

en chiffres 

(FCFA) 

Prix unitaire en 

lettres (FCFA) 

solaire y compris toutes sujétions 

   

 
 

Les prix prendront en compte la réalisation des travaux de manière conforme à la règlementation locale 

en vigueur, en particulier en matière de santé et sécurité au travail, et la mise en œuvre des mesures 

prévues dans les plans de gestion environnementaux et sociaux. 

 

L’Entrepreneur devra tenir compte : 

(i) de la Politique environnementale et sociale et des Principes environnementaux et sociaux du Fonds 

d’Adaptation (https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/07/4.-Guidance_Rev.-June-

2016_Guidance-doc-for-IEs-on-compliance-with-the-AF-FR-FIN.pdf ) ; 

(ii) des Normes de performance environnementale et sociale de la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD) (https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/environmental-and-

social-assessments/procedures_es_novembre_2019.pdf ) ;  

(iii) de la Politique de  gestion du genre du Fonds d’Adaptation et de la BOAD (https://www.adaptation-

fund.org/wp-content/uploads/2013/11/OPG-Annex-4_GP_FR-FIN.pdf https://admin.boad.org/wp-

content/uploads/2024/04/Politique-de-la-BOAD-en-matiere-dequite-degalite-et-de-genre-1.pdf ) ;  

(iv) des Normes de sauvegarde environnementale et sociale nationales du pays bénéficiaire ; 

(v)  de l’Annexe 3.1. ; Impacts positifs et leurs sources durant les travaux  ; des Impacts négatifs et leurs 

sources durant les travaux ; de la Synthèse de mesures environnementales et sociales que 

l’entrepreneur devra prendre en compte dans l’estimation des coûts des travaux  ;  

(vi)  des rapports d’Etude d’impact environnemental et social (EIES) des projets et des Plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES) contenus dans les rapports d’EIES  ;  

(vii) du Mécanisme de gestion des griefs (MGG) ;  

(viii) du Plan de gestion des ressources en eau ;  

(ix) du Plan de gestion d’élimination des déchets (PGED)  ;  

(x) des Plans de gestion intégrée des pestes et pesticides (PGIPP);  

(xi) de la Procédure de déclaration des découvertes fortuites relative au patrimoine culturel et physique ;  

(xii) du Modèle d’identification et de déclaration des points d’eau par l’UNGP  ; 

(xiii) de tous autres documents relatifs à la gestion environnementale et sociale élaborés dans le cadre du 

Projet d’Agriculture Intelligente face au Climat en Afrique de l’Ouest. 

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/07/4.-Guidance_Rev.-June-2016_Guidance-doc-for-IEs-on-compliance-with-the-AF-FR-FIN.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/07/4.-Guidance_Rev.-June-2016_Guidance-doc-for-IEs-on-compliance-with-the-AF-FR-FIN.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/environmental-and-social-assessments/procedures_es_novembre_2019.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/environmental-and-social-assessments/procedures_es_novembre_2019.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2013/11/OPG-Annex-4_GP_FR-FIN.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2013/11/OPG-Annex-4_GP_FR-FIN.pdf
https://admin.boad.org/wp-content/uploads/2024/04/Politique-de-la-BOAD-en-matiere-dequite-degalite-et-de-genre-1.pdf
https://admin.boad.org/wp-content/uploads/2024/04/Politique-de-la-BOAD-en-matiere-dequite-degalite-et-de-genre-1.pdf
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DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF  
  
RÉALISER UN (01) FORAGE SOLAIRE & AMÉNAGER CINQ (05) ha AVEC IRRIGATION PAR UN RÉSEAU 

CALIFORNIEN 

N° 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Montant 

(FCFA) 

1 INSTALLATIONS GÉNÉRALES DE CHANTIER         

 1.1 Installation de chantier, amenée et repli du matériel Forfait 1,00   

 1.2 Élaboration dossier d'exécution y compris plans de 

réalisation et de récolement 

Forfait 1,00   

  Sous-total 1       

2 RÉALISATION DU FORAGE       

 2.1 Implantation et Exécution de forage positif avec 

diamètre 8''1/2 ou 9''7/8 avec un débit minimal de 5 

m3/h, équipé en PVC de 150/165 mm, (6’’1/2) y compris 

toutes sujétions 

Unité 1,00   

 2.2 Développement du forage Forfait 1,00   

 2.3 Essais de débit sur forage (Pompage par palier et 

longue durée sur 72 heures) 

Forfait 1,00   

 2.4 Prélèvement et analyses physico-chimique, 

Bactériologique et de métaux lourds de l'eau au 

laboratoire 

Forfait 1,00   

  Sous-total  2       

3 GÉNIE CIVIL       

 3.1 Décapage d'une emprise autour du forage, épaisseur 

max. 30 cm 

m2 25,00   

 3.2 Réalisation d'un regard de dimensions 1 m x 1 m x 0.5 

m, au-dessus de la tête de forage avec couvercle 

métallique, y compris toutes sujétions 

Forfait 1,00   

 3.3 Réalisation de semelle isolée en béton armé de 

dimensions 1 m x 1 m x 0.3 m avec potelet de 

dimension 0.30 m x 0.30 m x 1 m en béton armé y 

compris ouverture et fermeture de fouille et toutes 

sujétions 

Ensem

ble 

1,00   

 3.4 Fourniture et fixation d'un ensemble de boulons 

(maximum 6) sur les potelets des semelles isolées, pour 

fixation de platine métallique du support du réservoir 

Ensem

ble 

4,00   

 3.5 Réalisation d'une longrine en béton armé de section 

0.20 m x 0.20 m reliant les semelles isolées, y compris 

toutes sujétions 

Unité 1,00   

 3.6 Réalisation d'un dallage au-dessus de la longrine, y 

compris toutes sujétions 

Unité 1,00   
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RÉALISER UN (01) FORAGE SOLAIRE & AMÉNAGER CINQ (05) ha AVEC IRRIGATION PAR UN RÉSEAU 

CALIFORNIEN 

N° 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Montant 

(FCFA) 

 3.7 Fourniture et pose d'un support métallique pour 

réservoir plastique de 10000 litres, sur une hauteur 

maximale 5 m, section 3 m x 3 m, y compris peinture 

antirouille et toutes sujétions 

Unité 1,00   

 3.8 Réalisation d'un dispositif de collecte des eaux de 

ruissellement type puisard, y compris toutes sujétions 

Forfait 1,00   

  Sous-total  3       

4 ÉQUIPEMENT FORAGE       

 4.1 Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 90 PN 16 à 

l'intérieur du forage, reliant la pompe au réservoir, y 

compris coudes, tés, et autres accessoires de 

raccordement et toutes sujétions,  

m 80,00   

 4.2 Fourniture et pose d'une électropompe de débit Q = 5 

m3/h, HMT 80 m, avec fixation d'un câble de sécurité en 

acier inoxydable jusqu'à la surface et toutes sujétions. 

Unité 1,00   

 4.3 Fourniture et pose d'un kit complet de connexion et 

asservissement de l'électropompe à la source d'énergie 

solaire, y compris toutes sujétions 

Ensem

ble 

1,00   

 4.4 Fourniture et pose d'un réservoir plastique, de capacité 

10 000 litres 

Unité 1,00   

 4.5 Fourniture et pose d'une conduite de distribution en 

PEHD DN 63 PN 10, depuis le réservoir, y compris tous 

les accessoires de fixation (coudes, té, etc.) et toutes 

sujétions 

m 10,00   

 4.6 Fourniture et pose d'un dispositif de puisage de 3 

robinets, y compris toutes sujétions 

Ensem

ble 

1,00   

  Sous-total  4       

5 SOURCE D'ENERGIE       

 5.1 Fourniture et pose d'un kit de production d'énergie 

solaire, sans stockage d'énergie, avec panneaux 

monocristallins, capable d'alimenter l'électropompe, y 

compris toutes sujétions.  

Ensem

ble 

1,00   

  Sous-total 5     

6 
AMENAGEMENT DE O5 HA AVEC IRRIGATION PAR UN 

RESEAU CALIFORNIEN 

    

6.1 Installation de chantier, amenée et repli du matériel  Forfait 1 
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RÉALISER UN (01) FORAGE SOLAIRE & AMÉNAGER CINQ (05) ha AVEC IRRIGATION PAR UN RÉSEAU 

CALIFORNIEN 

N° 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Montant 

(FCFA) 

6.2 
Elaboration dossier d'exécution y compris plans de 

réalisation et de récolement 
Forfait 1 

  

6.3 
Décapage de l'emprise du périmètre maraicher, 

épaisseur max. 30 cm  
ha 5 

  

6.4 Tracé et ouverture de pistes primaires, secondaire et 

tertiaires ml 2 960 
  

6.5 Fourniture et pose de PVC pression PN 10 diamètre 

nominal 110 mm y compris toutes sujétions, pour 

conduite principale 
ml 460 

  

6.6 Fourniture et pose de PVC pression PN 10 diamètre 

nominal 90 mm y compris toutes sujétions, pour 

conduite secondaires  
ml 900 

  

6.7 Fourniture et pose de PVC pression PN 10 diamètre 

nominal 63 mm y compris toutes sujétions, pour 

conduite tertiaires 
ml 1 600 

  

6.8 Fournitures et pose de pièces spéciales (coudes, té, 

etc.) 
Forfait 1 

  

6.9 Fourniture et pose de robinets d'arrosage sur support y 

compris toutes sujétions 

 

Unité 120 

  

 6.10 
Raccordement de la conduite primaire au forage 

solaire y compris toutes sujétions  
Forfait 1 

   

 Sous-total 6 [Aménagement]     

 Sous-total (1 à 5) [Forage]     

 TOTAL GENERAL HTVA POUR 01 FORAGE & 05 ha AMENAGE POUR MARAICHAGE  
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RÉCAPITULATIF DES DU LOT 
 

NB. Le/la soumissionnaire présente la récapitulation des prix du lot pour lequel il/elle 
soumissionne. 

 
No 

Prix 

 

Désignation 

 

 

Quantité 

Prix 

unitaires 

En F CFA 

Montant 

total 

En FCFA 

1 
Réaliser [inscrire la quantité du lot] forages solaires     

2 

 Aménager [inscrire la superficie du lot] ha pour 

maraîchage avec l’irrigation solaire et un réseau 
californien 

   

 Total HTV  
  

 TVA  
  

 Total TTC 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaires de Proposition technique 
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Personnel affecté aux Travaux 
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Matériel affecté aux Travaux 
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Organisation des travaux sur site 
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Méthode de réalisation  
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Programme/Calendrier de Mobilisation y inclut la mobilisation du matériel 
et du personnel 
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Programme/Calendrier de Construction  
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Autres 
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Formulaires de qualification 

Formulaire ELI – 1.1 

Formulaire de renseignements sur le Candidat 
 

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le 

tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 

 

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAO Numéro: [insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres] 
 

 

1. Nom du Candidat : [insérer le nom du Candidat] 

 

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom de chaque membre du 
groupement] 

 

3.a Pays où le Candidat est légalement 

enregistré : [insérer le nom du pays 
d’enregistrement] 

3.b (Numéro d’Identification nationale des 

Entreprises) : [insérer le numéro] 

4. Année d’enregistrement du Candidat : [insérer l’année d’enregistrement] 

5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse légale du 
Candidat dans le pays d’enregistrement] 

 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat :  

   Nom : [insérer le nom du représentant du Candidat] 

   Adresse : [insérer l’adresse du représentant du Candidat] 

   Téléphone : [insérer le numéro de téléphone du représentant du Candidat] 

   Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du Candidat] 

7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [cocher la (les) case(s) correspondant 

aux documents originaux joints] 

 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-

dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC 

 En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de 

groupement, en conformité avec la clause 4.1 des IC. 
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Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

 
Signature [insérer la signature] 

 

 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 
 

 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
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Formulaire ELI – 1.2 
Formulaire de renseignements sur les membres de groupement 

 

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le 
tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

 
AAO Numéro : [insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres] 

 

1. Nom du Candidat : [insérer le nom du Candidat] 

 

2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom du membre du groupement] 

 

3.a Pays où le membre du groupement est 

légalement enregistré : [insérer le nom du 

pays d’enregistrement du membre du 
groupement] 

3.b Numéro d’Identification nationale des 

Entreprises : [insérer le numéro] 

4. Année d’enregistrement du membre du groupement : [insérer l’année d’enregistrement du 
membre du groupement] 

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : [insérer 

l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :  

   Nom : [insérer le nom du représentant du membre du groupement] 

   Adresse : [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] 

   Téléphone : [insérer le numéro de téléphone   du représentant du membre du groupement] 

   Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du membre du 
groupement] 

 

7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [cocher la (les) case(s) correspondant 

aux documents originaux joints] 

 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-

dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 
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En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
 

Formulaire ANT- : 

Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges 
 

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans 

le cas d’un groupement d’Entreprises (GE)] 

 
Nom légal du Soumissionnaire : [insérer le nom complet] 

Date : [insérer jour, mois, année] 

Nom légal de la Partie au GE : [insérer le nom complet] 
No. AOI et titre : [numéro et titre de l’AOI] 

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages 

 
 

Marchés non exécutés selon Sous-Clause 4.1 des IC. : 4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés 

❑ Il n’y a pas eu de marché non exécuté depuis le 1er janvier [insérer l’année présente moins 03 ans] selon l’annexe A : 

Critères de qualification, critère 2.2. 

❑ Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l’année présente moins 03 ans] selon l’annexe A : Critères de 

qualification, critère 2.2. 

Année Fraction non 

exécutée du 

marché 

Identification du marché Montant total du 

marché (valeur 

actuelle, monnaie, 

taux de change et 

montant équivalent 

XOF) 

[insérer 

l’année] 

[indiquer le 

montant et 

pourcentage] 

Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du 

marché et les autres formes d’identification] 

Nom du Maître d'Ouvrage : [insérer le nom complet] 

Adresse du Maître d'Ouvrage : [insérer la rue, le numéro, la ville, 

le pays]  

Motifs de non-exécution : [indiquer le (les) motif(s) principal 

(aux)] 

[indiquer le montant] 

 

Litiges en instance, en vertu de la Sous-Clause 5.3.i) des IC. : qualification des candidat 

❑ Pas de litige en instance selon l’annexe A : Critères de qualification, critère 2.2. 

❑ Litige(s) en instance selon l’annexe A : Critères de qualification, critère 2.3  

Année du 

litige 

Montant de la 

réclamation 

(monnaie) 

Identification du marché Montant total du 

marché (monnaie), 

équivalent en XOF 

(taux de change) 
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[insérer 

l’année] 

[indiquer le 

montant] 

Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du 

marché et les autres formes d’identification]  

Nom du Maître d'Ouvrage : [insérer le nom complet]  

Adresse du Maître d'Ouvrage : [insérer la rue, le numéro, la ville, 

le pays]  

Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige] 

Partie au marché qui a initié le litige : [préciser "le Maître 

d'Ouvrage" ou "l’Entrepreneur"] 

Instance de règlement : [préciser conciliation, tribunal 

d’arbitrage ou tribunal judiciaire] 

Etat présent du litige : [préciser "en cours", ou "réglé", etc.] 

[indiquer le montant] 

[insérer 

l’année] 

[indiquer le 

montant] 

… [indiquer le montant] 

… … … … 
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 Formulaire FIN – 2.1 
Situation financière 

 

Nom du candidat : _______________________      Date : _________________ 
Nom de la partie au GE : ___________________ __  Numéro AAO : ___ 

A compléter par le candidat et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.  

 

Données financières en 

équivalent [insérer la 

monnaie]  

Antécédents pour les ______ (__) dernières années 

 (équivalent milliers de F CFA  ) 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année … Année n 

Information du bilan 

Total actif (TA)      

Total passif (TP)      

Patrimoine net (PN)      

Disponibilités (D)      

Engagements (E)      

Information des comptes de résultats 

Recettes totales (RT)      

Bénéfices avant impôts (BAI)      

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

 

  On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y compris toutes les notes y 

afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont 
aux conditions suivantes : 

a) Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non 
pas celle de la maison-mère ou de filiales  

b) Les états financiers des trois dernières années financiers certifiés par un expert-

comptable ou un comptable agréé inscrit à un ordre national des experts comptables 
et comptables agréés et pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs 

capacités financières (bilan d’ouverture) ; la page de certification du membre l’Ordre 
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visé plus haut doit être en original ou en copie légalisée. Les entreprises naissantes et 
celles qui n’ont pas encore trois années d’existence devront fournir leur bilan 

d’ouverture et leurs états financiers de leurs années d’existence. Les soumissionnaires 

étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur 
pays d’origine certifié ou attesté par leur représentation consulaire ou diplomatique 

éventuelle au dans le pays de l’Autorité Contractante. 

c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été 

ajoutées  

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées 

et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni 
acceptés)  
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Formulaire FIN – 2.2 
Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction 

 

Nom du candidat : ________________________           Date: _________________ 
Nom de la partie au GE : _________________      Numéro AAO : ___ 

 

Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) 

Année Montant et monnaie  Équivalent en FCFA  

   

   

   

   

   

*Chiffre 

d’affaires 

moyen des 

activités de 
construction 

  

 

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le 
total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié.  

Ce chiffre d’affaire doit être égal à 1.5 à 2 (selon l’indication du maître d’ouvrage) du coût 

annuel moyen estimé, des travaux à réaliser 
 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
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Formulaire FIN 2.3 

Capacité de financement  
 

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et 

autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents 
au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Candidat au titre d’autres 

marchés comme requis. 

Source de financement Montant F CFA  

1. 
 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
 

 

 
Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
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Formulaire FIN 2.4 
 

ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIÈRE 

 
V/Référence (objet de l’appel d’offres) 

N/Référence 

Nous soussignés, Banque _________________________________, Société Anonyme au 

capital de (monnaie) ____________________________, dont le siège social se trouve à 
________________________________, représentée par M 

 __________________________, Directeur en vertu des pouvoirs dont il est investi. 

Certifions par la présente que l'Entreprise xxxx___________________ est titulaire d'un 
compte No. ________________________________ dans nos livres. 

 

L'Entreprise dispose à notre connaissance des moyens financiers nécessaires à la réalisation 
du marché pour lequel elle présente une offre. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

le (date en toutes lettres) 
Signature 

Cachet 
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Formulaire EXP – 3.1 
Expérience générale de construction 

 

Nom du candidat : ________________________          Date: __________________ 
Nom de la partie au GE : ______________ _________    Numéro AAO : ____ 

 

Mois/ 

année de 

départ* 

Mois/ 

année 

final(e) 

Identification du marché  

 

Rôle du candidat 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 
Nom de l’Autorité contractante : 
Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 
 

 
______________ 
 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 
Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 

______________ 
 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 
Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 
Nom du maître d’ouvrage 
 

 

______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 
______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 
Adresse : 
Nom du maître d’ouvrage 
 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 
Nom de l’Autorité contractante : 
Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 
 

 

______________ 
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*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne. 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
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Formulaire EXP – 3.2. a)  
Expérience spécifique de construction  

 

Nom du candidat : _________________________          Date : ________________ 
Nom de la partie au GE : ____________________      Numéro AAO : ________ 

 

Numéro de marché similaire : ___   Information 

Identification du marché  

Date d’attribution   

Date d’achèvement  

  

Rôle dans le marché   
Entrepreneur 

  
Ensemblier 

  
Sous-traitant 

Montant total du marché  [en F CFA ]  

Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un 

sous-traitant, préciser la participation au 

montant total du marché 

 

% 

  

[en F CFA]  

Nom de l’Autorité contractante :  

Adresse :  
Numéro de téléphone/télécopie :  

Adresse électronique :  

Description de la similitude 

conformément au Sous-critère 4.2 a)  
 

 

Montant   

Taille physique  

 

 

Complexité 

 

 

Méthodes/Technologie 
 

 

Autres caractéristiques 

 

 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 



Section III. Formulaires de soumission 118 

Formulaire EXP – 3.2. b) 
Expérience spécifique de construction dans les principales activités  

 

Nom du candidat : ________________________          Date: __________________ 
Nom de la partie au GE : ______________ _________    Numéro AAO : ____ 

 

 Information 

Identification du marché  

Date d’attribution 

Date d’achèvement 

 

Rôle dans le marché   
Entrepreneur  

  
Ensemblier 

  
Sous-traitant 

Montant total du marché  [équivalents en 

FCFA]  

Dans le cas d’une partie au GE ou 

d’un sous-traitant, préciser la 
participation au montant total du 

marché 

 
% 

  

[équivalents en 
FCFA]  

Nom de l’Autorité contractante :  

Adresse :  

Numéro de téléphone/télécopie :  

Adresse électronique :  

Description des principales 

activités conformément au Sous-

critère 4.2 (b) : 
Information 

  

  

  

  

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
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Personnel 

 

Formulaire PER -1 
 

Personnel proposé 

 

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les 
renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-

dessous à remplir pour chaque candidat.  

 
 

1. Désignation du poste 

 Nom  

2. Désignation du poste 

 Nom  

3. Désignation du poste 

 Nom  

4. Désignation du poste 

 Nom  
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Formulaire PER-2 
 

Curriculum vitae du Personnel proposé  

Nom du Candidat 

 

Poste 

Renseignements 

personnels  

Nom 

 

Date de naissance 

 Qualifications professionnelles  

 

Employeur actuel Nom de l’employeur 

 Adresse de l’employeur 

 Téléphone 

 

Contact (responsable / chargé du 
personnel) 

 Télécopie E-mail 

 Emploi tenu 

 

Nombre d’années avec le présent 
employeur 

 
Résumer l’expérience professionnelle des 20 dernières années en ordre chronologique inverse. Indiquer 
l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet. 

 

De À Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire 

pertinente 

   

   

   

   

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
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Matériel 
Formulaire MAT 

 

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la 
possibilité de mobiliser4 le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. 

Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou 

pour du matériel de remplacement proposé par le Candidat. 

 

Pièce de matériel 

 

Renseignement 
sur le matériel 

Nom du fabricant 
 

Modèle et puissance 

 Capacité 
 

Année de fabrication 

Position 

courante 

Localisation présente 
 

 Détails sur les engagements courants 

 

  

Provenance Indiquer la provenance du matériel 
 en possession en location en location-vente  fabriqué spécialement 

  

 
Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat. 

 

Propriétaire Nom du Propriétaire 

 Adresse du Propriétaire 
 

  

 Téléphone Nom et titre de la personne à 
contacter 

 Télécopie Télex 

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication 
 

  

 

4 Le candidat doit pouvoir justifier par tout document à l’appui de cette liste de la réalité de la 

disponibilité du matériel sauf au cas où il doit l’acheter. 
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Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 



Section III. Formulaires de soumission 123 

Formulaire MTC 
 

Marchés/Travaux en cours 

 
 

Les Candidats et chaque partenaire de groupements doivent fournir les renseignements 

concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils 

ont reçu une notification d’attribution, etc.…, ou pour les marchés en voie d’achèvement, 
mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n’a pas été émis par 

l’Autorité contractante. 

 
 

 

Intitulé du 
marché 

L’Autorité 

contractante, 

contact 

adresse/tél/téléc
opie 

Valeur des 

travaux 
restant à 

exécuter 

(FCFA 
équivalents) 

Date 

d’achèvement 
prévue 

Montant moyen 

mensuel facture au 
cours des 6 derniers 

mois  
FCFA /mois) 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
 

    

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

Modèle de garantie de soumission (délivrée par un organisme financier) 
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[L’organisme financier ou le garant remplit ce modèle de garantie de soumission conformément 
aux indications entre crochets]  
 

[Insérer le nom de la banque ou organisme financier habilité, et l’adresse de l’agence émettrice] 

 

Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]  
 

Date : [insérer date] 
 

Garantie de soumission numéro : [insérer numéro de garantie] 

 
Nous avons été informés que [insérer nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a 

répondu à votre appel d’offres numéro [insérer numéro de l’avis d’appel d’offres] pour la 

réalisation des Travaux de [insérer description des travaux] et vous a soumis son offre en date 

du [insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »). 

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une 

garantie de soumission. 

A la demande du Candidat, nous [insérer nom de la banque ou organisme financier habilité] 

nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer, à première 

demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire 
quelconque, toutes somme d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer le 

montant en en chiffres et en lettres] représentant les 1% du montant de sa soumission. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 

Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre ou a 

fait l'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché conformément 
aux dispositions de l’article [insérer l’article concerné] du Code des Marchés Publics et 

délégations de Service Public en vigueur en République du [insérer le nom du pays de 

l’Autorité contractante], à savoir : 
 

a) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de 

soumission de l’offre ; ou 
 

b) s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période 

de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par 

l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période : 
 

1. s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs 

de calcul ; ou 
 

2. s’il ne signe pas le marché ; ou 
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3. s’il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du marché, s’il est tenu de le 
faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou 

 

c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation 
des Marchés Publics ou d'une juridiction administrative compétente, ayant pour objet la 

confiscation des garanties qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché, 

conformément à l’article 80 du code révisé des marchés des institutions de la CEDEAO de 

septembre 2021. 
 

La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous recevrons 

une copie du marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon 
les instructions du Candidat ; ou (b) si le marché n’est pas octroyé au Candidat, à la première 

des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du 

rejet de son offre ou (ii) de la publication de l’avis d’attribution définitive du marché. 
 

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au 

plus tard. 

 
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 

signataire] 

 
Cette garantie5 est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… 

Ministère en charge des Finances qui expire au ………………………… 

 
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 

signataire] 

 

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 

 

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date] 

 
 
 

 

Garantie de soumission 

(Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance) 

 

 
5 La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 

organisation des suretés (chapitre 2) 15 décembre 2010 (JO OHADA du 15 février 2011, 15ème année, n°22) dont les 

articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de souscription de la garantie et aux mentions obligatoires 

que doit comporter la lettre de garantie. 
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[La compagnie de garantie remplit cette garantie de soumission conformément aux indications 
entre crochets]  

 

Garantie No [Insérer No de garantie] 

Attendu que [Insérer le nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a soumis son 

offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO No [Insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour la 

réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] (ci-après dénommée « l’Offre »). 

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se 

trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes 

engagés vis-à-vis de  [Insérer nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé « l’Autorité 
contractante ») pour la somme de [Insérer le montant en monnaie du Pays de l’Autorité 

contractante ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement 

convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et 
engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à ladite Autorité 

contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour le ______ [Insérer date] 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 

Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre ou a 

fait l'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché conformément 
aux dispositions de l’article [insérer l’article concerné] du Code des Marchés Publics et 

délégations de Service Public en vigueur en République du [insérer le nom du pays de 

l’Autorité contractante], à savoir : 
 

a) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de 

soumission de l’offre ; ou 
 

b) s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la 

période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou 

prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période : 
 

1. s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction 

des erreurs de calcul ; ou 
 

2. s’il ne signe pas le marché ; ou 

 
3. s’il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du marché, s’il est 

tenu de le faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux 

candidats ; ou 

 
c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou 

d'une juridiction administrative compétente, ayant pour objet la confiscation des 
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garanties qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément à 
l’article [insérer l’article concerné] du Code des Marchés Publics et délégations de 

Service Public en vigueur en République du [insérer le nom du pays de l’Autorité 

contractante]. 
 

La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous recevrons 

une copie du marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon 

les instructions du Candidat ; ou (b) si le marché n’est pas octroyé au Candidat, à la première 
des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du 

rejet de son offre ou (ii) de la publication de l’avis d’attribution définitive du marché. 

 
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au 

plus tard. 

 
Cette garantie6 est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… 

Ministère en charge des Finances qui expire au ………………………… 

 

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [fonctions de la personne signataire] 
 

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 

 
En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Modèle de déclaration ( à utiliser si requis par la 

règlementation nationale ) 
 
        

A : [nom et adresse de l’Autorité Contractante]  

 
6  La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 

organisation des surétés (chapitre 2) du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 03 du 15 décembre 2010) 
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Madame/Monsieur,  

 

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour [insérer ici 
l’objet de la consultation ou du marché] , nous, soussignés, avons bien pris 
connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits 
d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout 
autre acte similaire et nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce 
texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre 
soumission est acceptée, pendant son exécution.  

Nous savons, qu’à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou 
définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, 
s’il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci -
après, dans le cadre de la passation et de l’exécution du marché  : 

▪ activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la passation du 
marché  ; 

▪ manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention du marché  ; 
▪ ententes illégales  ; 
▪ renoncement injustifié à l’exécution du marché si notre soumission est 

acceptée  ;  et, 
▪ défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits.  

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des 
sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.  

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.  

 
Fait le  20   
 
Signature  en qualité de   
dûment autorisé à signer le Candidat pour et au nom de [nom du Candidat ou du groupement 

d’entreprises suivi de “conjointement et solidairement”]  
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Section IV. Éligibilité  

 

1. Éligibilité du soumissionnaire  
 

1.1. Les conditions de participation au marché sont limitées aux capacités 

requises pour exécuter les prestations.  

 

Toutefois par dérogation au point 1 ci-dessus, les entreprises d’un pays peuvent être 

exclues si : 

i) la législation ou la réglementation du pays de l’autorité 

contractante interdit les relations commerciales avec ledit pays, 

sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette 

exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour 

l’exécution des prestations de service, ou 

 

ii) en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations 

Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de 

l’Autorité contractante interdit toute prestations de services en provenance 

dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit 

pays.  

 

1.2  Les entreprises publiques ou les institutions du pays de l’Autorité 

contractante sont admises à participer aux marchés uniquement si elles 

peuvent établir :  

 

i)  qu’elles jouissent de l’autonomie juridique et financière,  

ii) qu’elles sont gérées selon les règles du droit commercial et  

iii) qu’elles ne sont pas des agences qui dépendent du pays de 

l’Autorité contractante.  

 

1.3. Toute entreprise exclue de la participation à une procédure de 

passation des marchés, en vertu d’une décision rendue par l’Autorité 
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de Régulation des Marchés Publics, pour cause de violation de la 

réglementation en matière de marchés publics, ne pourra pas 

participer à la présente procédure. 

 

2. Éligibilité des travaux 

L'entrepreneur doit d’abord satisfaire aux critères d’éligibilité soit en 

tant que personne physique, ou comme société, groupements ou 

association ; ensuite, le personnel, les équipements et les matériaux 

nécessaires à l'exécution des travaux doivent provenir de pays 

éligibles conformément au paragraphe 1 ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

 

DEUXIÈME PARTIE - Spécification des Travaux  
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Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 

 

5.1. Cahier des Clauses techniques ............................................................................................. 133 

5.2. Plan ................................................................................................................................... 146 
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5.1.  Cahier des Clauses techniques 

Spécifications techniques générales  

CONTEXTE 

Les spécifications techniques, visent à présenter un cadre technique pour la mise en œuvre 

des technologies proposées par le Projet AIC, dans les 5 pays (Bénin, Burkina, Ghana, Niger et 

Togo). Elles concernent spécifiquement les travaux de gestion et conservation l’eau en 

l’occurrence les forages solaires. 

Les spécifications sont d’ordre général et permettent de comprendre le principe proposé 

pour la mise en œuvre de ces technologies par l’Entrepreneur auprès des bénéficiaires. Pour 

chaque technologie, le mode d’implantation sera validé en fonction des réalités du site, en 

collaboration avec les bénéficiaires, le Maître d'œuvre, l’UNGP et le Maître d’ouvrage.  

Article 1 : délai d’exécution des travaux et localisation des sous projets  

Le délai d’exécution des travaux est estimé à quatre (04) mois à compter de la date de 

démarrage.  

Les tableaux suivants donnent l’emplacement des exploitations agricoles identifiées, le 

nombre de forage et la superficie des champs à aménager avec leurs coordonnées GPS des 
sites (Latitude, Longitude). 

 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 134 

Tableau 1 : Géolocalisation du forage à énergie solaire du Centre-Sud du Burkina Faso  

Sous projets Commune 
Nom du 

Champ 

Superficie 

des 

Champs 

(ha) 

Nombre 

de 

forage 

Solaire 

Coordonnées GPS des Champs 

(Latitude, Longitude) Nombre de 

bénéficiaire 

P1 P2 P3 P4 

Sous Projet De 

Promotion De 

L’agriculture 

Climato 

Intelligente 

Dans Les 

Villages De 

Saoghin, 

Tinguemnore 

Et Tangassogo 

Au Burkina 

Faso 

Guiba Saoghin 3,07 1 
UTM30P 

700680.80 

1298971.41 

UTM30P 

700936.32 

1299058.62 

UTM30P 

700534.23 

1299138.58 

UTM30P 

700791.05 

1299222.41 

8 

Gomboussougou Tinguemnore 3,07 1 
UTM30P 

737465.66 

1258762.19 

UTM30P 

738222.96 

1257916.91 

UTM30P 

739657.82 

1257333.31 

UTM30P 

738865.19 

1258503.00 

8 

Tiébélé Pioukouri 3,07 1 
UTM30P 

724971.27 

1220851.25 

UTM30P 

725401.64 

1220552.32 

UTM30P 

725887.53 

1221403.70 

UTM30P 

725451.03 

1221352.86 

8 

Superficie totale Sous Projet 1 : 9,21 3     24 

 

Tableau 2 : Géolocalisation des forages à énergie solaire du Centre-Est au Burkina Faso  

Sous projets Commune Nom du Champ 

Superficie 

des 

Champs 

(ha) 

Nombre 

de 

forage 

Solaire 

Coordonnées GPS des Champs 

(Latitude, Longitude) Nombre de 

bénéficiaire 

P1 P2 P3 P4 

Sous Projet De 

Promotion De 

L’agriculture 

Climato 

Intelligente Dans 

Les Villages De 

Tankoemse, 

Kando Tankoemse 3,07 1 
UTM30P 

773888.23 

1375187.78 

UTM30P 

773221.80 

1375649.77 

UTM30P 

773088.33 

1375516.38 

UTM30P 

773232.93 

1375156.19 

8 
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Sous projets Commune Nom du Champ 

Superficie 

des 

Champs 

(ha) 

Nombre 

de 

forage 

Solaire 

Coordonnées GPS des Champs 

(Latitude, Longitude) Nombre de 

bénéficiaire 

P1 P2 P3 P4 

Kando Et 

Baskoure Kando 3,07 1 
UTM30P 

770934.84 

1366557.76 

UTM30P 

770684.52 

1366725.57 

UTM30P 

771294.31 

1367576.07 

UTM30P 

771445.15 

1367459.90 

8 

Baskouré Reinghin 3,07 1 
UTM30P 

800827.28 

1346014.22 

UTM30P 

800997.82 

1345647.66 

UTM30P 

801659.96 

1346288.87 

UTM30P 

801264.32 

1346310.48 

8 

Superficie totale Sous Projet 2 : 9,21 3     24 

Sous Projet De 

Promotion De 

L’agriculture 

Climato 

Intelligente Dans 

Les Villages De 

Simba Et 

Doumdoudougou 

Andemtenga 

Simba 3,07 1 
UTM30P 

794624.91 

1368507.67 

UTM30P 

795181.30 

1368235.06 

UTM30P 

795058.39 

1367636.96 

UTM30P 

794295.21 

1367996.78 

8 

Doumdoudougou 3,07 1 
UTM30P 

790591.27 

1369527.44 

UTM30P 

790434.12 

1369370.59 

UTM30P 

790093.76 

1369736.11 

UTM30P 

790482.69 

1370084.73 

8 

Superficie totale Sous Projet 3 : 6,14 2     16 
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Tableau 3 : Géolocalisation des forages solaires de la région de l’Est du Burkina Faso 

Sous projets 
Commu

ne 

Nom du 

Champ 

Superfici

e 

des 

Champs 

(ha) 

Nombre 

de 

forage 

Solaire 

Coordonnées GPS des Champs 

(Latitude, Longitude) 

Nombr

e de 

bénéfic

iaire P1 P2 P3 P4 

  

Sous Projet De 

Promotion De 

L’agriculture Climato 

Intelligente Dans Les 

Villages De Fada 

N’gourma, (Secteur 6) 

Et Bolgatenga 

Fada N’

Gourma 

Wendabo 3,07 1 

UTM31P 

209136.84 

1339361.78 

UTM31P 

209150.89 

1339654.64 

UTM31P 

209314.16 

1339647.04 

UTM31P 

209304.85 

1339347.89 

8 

Kalmamba 3,07 1 

UTM31P 

206004.36 

1338684.66 

UTM31P 

206163.35 

1338924.16 

UTM31P 

206314.30 

1338856.21 

UTM31P 

206151.09 

1338590.82 

8 

Diabo Bolgatenga 3,07 1 

UTM31P 

816366.55 

1318218.12 

UTM31P 

817047.87 

1318400.97 

UTM31P 

816628.66 

1318842.87 

UTM31P 

816450.02 

1318574.81 

8 

Superficie totale Sous Projet 4 : 9,21 3     24 

Sous Projet De 

Promotion De 

L’agriculture Climato 

Intelligente Dans Le 

Village De Toboani 

Diapang

ou 
Toboani 3,07 2 

UTM31P 

194045.50 

1342759.49 

UTM31P 

193891.73 

1343238.75 

UTM31P 

194547.02 

1343804.55 

UTM31P 

195130.29 

1343075.15 

24 

Superficie totale Sous Projet 5 : 6,14 2     24 

Total 15.35 5      
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Spécifications techniques particulières 

 

LES FORAGES SOLAIRES 

Article 2 : Implantation du forage 

L’Entrepreneur est informé que la prospection permettant de matérialiser les sites (1 site 
prioritaire et 2 sites de remplacement) susceptibles de donner un débit déterminé selon les 

résultats des essais, les besoins en eau des cultures et la capacité d’exhaure durable des 

puits, est à sa charge. De ce point de vue, il établira ses prix en toute connaissance des 

conditions locales (hydrogéologie, géologie, taux d’échec, profondeur de forage, profondeur 
des venues d’eau, …). Cette implantation devra associer les bénéficiaires avec l’assistance 

technique du Maître d’œuvre. 

Par ailleurs, l’Entrepreneur devra : 

 

− faire les démarches d’obtention des autorisations d’identification des points de des 

forages et de réalisation de ces forages avec l’appui de l’UNGP ; 

− Réaliser des pistes d’accès ? 

− réaliser les études hydrogéologiques et les partager avec le Ministère en charge des 

ressources en eau et le public de manière exploitable  ; 

− estimer les volumes d’eau des bassins versants, aquifères et analyser le bilan 

hydrique ; 

− évaluer les besoins en eau pour chaque champ bénéficiaire ; 

− réaliser le mapping et la caractérisation des sources d’eau de surface et d’eau 

souterraine au niveau de la zone et dans les villages environnants  ; 

− ajuster l’estimation des volumes potentiellement disponibles pour les agriculteurs 

particulièrement en période sèche, en prenant en compte les changements de 
précipitation et de niveau des nappes suite au changement climatique ; 

− effectuer la projection des pressions cumulatives de l’installation des forages sur les 

ressources en eau de la zone du projet et des villages environnants, en particulier en 

saison sèche/à forte demande d’eau ; 

− confirmer, à la suite d’une modélisation sur une période d’au moins 30 ans, la 

faiblesse de la pression de l’exploitation de l’eau par le projet sur les quantités d’eau 

(surface/souterraine) disponibles après la détermination des impacts cumulatifs de 

tous les projets confondus de la zone sur les ressources en eau du bassin versant ou 
de l’aquifère, en saison sèche/à forte demande d’eau.  

− dimensionner la capacité des pompes solaires et mettre en place des mécanismes de 

mesure et de gestion qui permettent d’éviter le sur-pompage ; 

− confirmer la disponibilité de l’eau pour toute autre forme d’utilisation y compris les 
populations humaines, le bétail, les écosystèmes en amont et en aval des points 
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d’eau, en prenant en compte l’accroissement naturel des besoins en eau potable de la 

population ; 

− partager les études hydrogéologiques et les informations sur la disponibilité de l’eau 
avec l’UNGP afin de déterminer les implications en termes des attentes des 

bénéficiaires et d’adaptation par rapport aux objectifs initiaux (par exemple, types de 

cultures à maintenir ou éliminer/interdire, formations etc.) ; 

− estimer le coût de l’eau et en informer l’UNGP pour sa prise en compte dans le compte 
d’exploitation des bénéficiaires ; 

− réaliser les levés topographiques des blocs de 5ha de champs retenus avec l’accord de 

l’UNGP, des bénéficiaires, des services dédiés de l’Etat pour la réalisation des points 

d’eau ; 

− identifier et géo-référencer les points de réalisation des forages ;  

− dimensionner les forages suivant l’analyse des besoins en eau des bénéficiaires et la 

disponibilité continue de l’eau ;  

− proposer la stratégie d’utilisation durable de l’eau d’irrigation en précisant les 
volumes disponibles selon les saisons et/ou selon des critères à établir (tels que la 

profondeur de la nappe par exemple); 

− construire les forages aux points identifiés en tenant compte des résultats de 

l’estimation des volumes d’eau des bassins versants, des aquifères, de l’analyse du 
bilan hydrique, de l’évaluation des besoins en eau pour chaque champ bénéficiaire et 

de la projection des pressions cumulatives de l’installation des forages sur les 

ressources en eau de la zone du projet et des villages environnants ; 

− mettre en place les réseaux d’irrigation de type californien dotés de compteurs d’eau 
et de systèmes de pompage et d’arrêts automatiques; 

− mettre en œuvre les mesures environnementales et sociales du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) liées à la construction des forages ; 

− former les membres du Comité de gestion des périmètres à l’entretien des 
infrastructures de mobilisation de l'eau. 

 

Article 3 : Mode d’exécution des forages 

Les forages seront réalisés par un atelier utilisant le procédé rotary fonctionnant à l’air, l’eau, 

la mousse ou la boue pour les formations d’altérations et utilisant le procédé Marteau Fond 

de trou (MFT) pour l’attaque du socle. Sauf dérogation accordée par le bureau de contrôle, le 

forage du socle au marteau fond de trou ne pourra se faire avant la mise en place d’un tubage 
provisoire de travail au droit des formations d’altération, et correctement ancré dans le socle. 

La traversée des niveaux non consolidés pourra nécessiter une injection de mousse ou 

l’utilisation de la boue. Les produits utilisés dans ces cas seront d’une composition propre à 
la consommation humaine et ne pas colmater les couches productives. Ils devront être auto-

biodégradables. Le mode opératoire se présente généralement de la manière suivante : 

− Forage des formations argileuses ou argilo-sableuses jusqu’au toit de la roche dure au 

tri lame ou au tricône en 9’’7/8 ; 
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− Mise en place d’une colonne de travail en PVC ou en acier 7’’ ou 7’’5/8 ; 

− Poursuite du forage dans la roche dure à l’aide du marteau fond de trou jusqu’à la 

profondeur de désespoir en 6’’1/2.  

Si le sondage a un débit minimum de 5 m3/h), les travaux seront poursuivis après le retrait de 

la colonne de travail par : 

− L’alésage des formations altérées à l’aide du tricône ou du tri lame en 12’’1/4 ; 

− La mise en place d’une colonne de travail en 10’’ ; 

− L’alésage de la roche dure à l’aide du MFT en 8’’ ; 

− Mise en place d’une colonne de captage au droit des venues d’eau et du tubage de 

décantation et d’extension en PVC de diamètre 6’’ ; la colonne dépassera la surface du 

sol d’au moins 70 cm. 

− Mise en place du massif filtrant constitué de gravier de quartz roulé de granulométrie 

adaptée aux conditions géologiques et dépassant d’au moins 5 m la côte supérieure 

des crépines ; 

− Mise en place d’un bouchon étanche d’argile expansive (de type compactant) au-

dessus du massif filtrant sur 2 mètres ; 

− Comblement de l’espace annulaire au-dessus du bouchon d’argile expansive jusqu’à 6 

m de la surface du sol. 

Pour un débit inférieur à 5 m3/h, entamer la foration sur les autres points identifiés. 

 

Article 4 : Échantillonnage 

Quelle que soit la méthode de forage utilisée, l’Entrepreneur ou le prestataire, prélèvera les 

échantillons de toutes les formations traversées qu’il décrira. En particulier, il prélèvera un 

échantillon : 

− À chaque mètre ; 

− À chaque fin de tige ; 

− À chaque changement de terrain ; 

− Au niveau des venues d’eau. 

Ces échantillons serviront à renseigner la fiche descriptive de forage qui sera proposée par le 

contrôle en conformité avec les modèles habituellement utilisés dans la région ou pays. 

 

Article 5 : Développement des forages 

Le développement du forage jugé productif se fera à l’Air Lift par l’atelier de forage ou par une 

unité indépendante à l’aide d’une colonne d’injection d’air en tuyaux souples ou galvanisés, 
le tube d’eau sera constitué par le PVC du forage. Le développement sera poursuivi jusqu’à 

l’obtention d’une eau claire sans particules sableuses ni argileuses. Le développement sera 
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de quatre (04) heures au minimum. À la fin du développement l’Entrepreneur procèdera à la 

cimentation en tête du forage (6 derniers mètres). 
 

Article 6 : Essais de pompage 

Les essais de pompages seront réalisés au moyen d’une pompe électrique immergée. Ils 

devront permettre de définir les conditions d’exploitation de chaque forage et l’interférence 
éventuelle avec les ouvrages les plus proches. Les essais comprendront : 

− Les pompages par paliers : 

Ces essais comprendront 3 paliers de 2 heures suivis chacun d’une remontée d’une 
heure soit 9 heures au total. Les débits des paliers seront fonction des débits obtenus 

en fin de développement et tiendront compte des caractéristiques des ouvrages ; ils 

seront déterminés par le contrôle. 

− Le pompage longue durée : 

Il comprend un pompage en continu pendant 72 heures suivi d’une remontée de 24 

heures. Le débit de l’essai longue durée est déterminé au regard des résultats des 
essais par paliers. La mesure du débit se fera à partir d’un compteur d’eau, un fût de 

200 litres ou de 50 litres. Les niveaux d’eau seront mesurés au moyen d’une sonde 

électrique avec un degré de précision de 1 cm. La profondeur du forage sera mesurée 
avant et après chaque essai de pompage. Sur le chantier de pompage, l’Entrepreneur 

garde par mesure de sécurité une sonde électrique de sécurité pour les mesures des 

niveaux d’eau. Avant la fin des essais de pompage, l’Entrepreneur devra déterminer 
les paramètres suivants de l’eau : la température, le pH, la conductivité, teneur en 

sable. Les appareils pour ces mesures devront être approuvés par le Maître d’œuvre. 

L’Entrepreneur devra disposer sur le chantier du matériel nécessaire pour toute 

l’exécution du travail : un groupe électrogène et des pompes immergées adéquates 
pour assurer un pompage d’essai de bonne qualité. Afin d’éviter tout risque de 

détérioration, le forage sera fermé aussitôt après les opérations d’essai de pompage 

par un bouchon boulonné. Toute détérioration de l’ouvrage par défaut de protection 
sera à la charge de l’Entrepreneur. 

 

Article 7 : Analyse physico- chimique et bactériologique 

À la fin des essais de longue durée, deux échantillons d’eau de 1 litre seront prélevés par 

forage ; le type de bouteille d’échantillons sera approuvé par le Maître d’œuvre. Sur chacun 

des deux échantillons seront inscrits le nom du forage, l’heure et la date de prélèvement et le 
nom de la personne responsable des prélèvements. 

Les bouteilles seront fermées hermétiquement. Les échantillons seront remis pour analyse à 

un laboratoire agréé et approuvé par le Maître d’œuvre. Les échantillons seront transportés 

par les soins de l’Entrepreneur et à ses frais et les bouteilles mises dans des caisses adéquates 
pour le transport. Le prélèvement des échantillons, la conservation des échantillons et la 

détermination du délai maximal avant leur réception au laboratoire seront décrits par le 
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laboratoire choisi par le prestataire. Les échantillons seront analysés en laboratoire pour les 

paramètres suivants : 
 

CATIONS ANIONS AUTRES PARAMETRES 

Sodium Na Chlorures Cl PH 

Fer (total) Fe Sulfates SO4 Conductivité à 25 ° c 

Magnésium Mg Carbonates CO3 Température 

Calcium Ca Phosphates PO4 Solides dissous (105°c) 

Potassium K Fluor F T A 

Ammoniac NH4 Nitrates NO3 T A C 

Manganèse Mn Nitrites NO2 Dureté totale 

Zinc Zn Bicarbonates HCO3 Dureté calcique 

Ammonium    Résidu sec 

Arsenic As    

Il est également demandé à l’Entrepreneur de compléter l’analyse physico-chimique par une 

analyse bactériologique. 
 

Article 8 : Documents de chantier 

Pendant l’exécution des forages, l’Entrepreneur doit tenir sur le chantier un exemplaire : 

− du cahier des prescriptions techniques ; 

− du cahier du chantier dans lequel seront écrits et contresignés par l’Entrepreneur et le 

Maître d’œuvre, toutes les instructions, décisions et détails essentiels des travaux, 

l’avancement des travaux, tous les incidents et accidents survenus, les résultats des 

essais de pompages, etc. 

Chaque ouvrage fera l’objet des documents techniques suivants : 

− une fiche de forage où sont mentionnées les caractéristiques techniques de l’ouvrage 

(débit, profondeur, venues d’eau, coupe du forage, lithologie, etc.) ; 

− une fiche de développement comportant les résultats obtenus ; 

− une fiche d’essai de pompage par paliers ; 

− une fiche d’essai de pompage longue durée ; 

Toutes ces fiches seront conçues par l’Entrepreneur et soumises à l’approbation du Maître 

d’œuvre avant le début des travaux. 

 
 

Article 9 : Installation des électropompes dans les forages 

Les pompes doivent être entièrement réalisées sur la base des normes IEC (International 
Electrical Conditions) ou des normes nationales équivalentes. Les pompes doivent supporter 

une marche continue à pleine charge (8000 heures / an). Le dimensionnement de la pompe et 
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donc de la roue doit permettre de fixer le fonctionnement à débit nominal au plus près de la 

valeur du rendement maximum. La pompe doit pouvoir fonctionner en continu entre 30 et 
105 % de la plage des débits prescrits. Le régime de la pompe doit être stable entre 30 et 

120 % du débit nominal. Si des pompes sont prévues pour des forages non encore exécutés, 

leurs données sont fournies à titre préliminaire et devront être vérifiées avant la commande 

en fonction des résultats des essais de pompage. Le matériel de pompage et du moteur doit 
parfaitement correspondre à la qualité de l’eau véhiculée. Les éléments de construction 

corps de pompe, roues, paliers, joints d’étanchéité doivent être dimensionnés pour supporter 

les efforts en jeu notamment les efforts de pression et leur variation. Les pompes doivent être 
des pompes centrifuges mono ou multi étages à roues radiales ou semi radiales. La pompe 

est disposée au-dessus et le moteur au-dessous. Entre ces deux éléments se trouvent le corps 

d’aspiration protégé par une crépine destinée à empêcher la pénétration des impuretés de 
grosse taille dans la pompe. À chaque roue correspond une cellule du corps de pompe avec 

diffuseur. Les cellules sont assemblées entre elles par goujons ou tirants. Les paliers auto 

lubrifiés à l’eau sont situés aux extrémités. Des paliers intermédiaires doivent être prévus 

pour les pompes multi étages. Un clapet de retenue sera prévu à la partie supérieure de la 
pompe. La colonne montante de refoulement se raccorde à la pompe par bride. L’arbre de la 

pompe et celui du moteur sont raccordés par un accouplement rigide. Le moteur immergé est 

du type à rotor en court-circuit avec remplissage d’eau. L’eau sert à la lubrification des paliers 
et au refroidissement du bobinage du type à isolation étanche, comme prescrit par les 

normes IEC. L’étanchéité du moteur doit être assurée par des bagues d’étanchéité d’arbre 

pour éviter toute communication entre l’eau de la nappe et l’eau du remplissage du moteur 
qui doit être propre et non agressive. Une plaque indicatrice bien lisible en matière non 

altérable doit être fixée sur chaque pompe et moteur dans un endroit de lecture facile. La 

plaque indicatrice comportera au minimum les indications suivantes : 

− le numéro de série de la pompe du moteur et le type, 

− le débit nominal, 

− la hauteur manométrique de refoulement en mCE, 

− la puissance absorbée, la tension, le mode de démarrage, 

− le nombre de tours / minutes, 

Le fournisseur est tenu de joindre à sa livraison une documentation technique complète 

comprenant notamment : 

− toutes les courbes caractéristiques des pompes 

− les caractéristiques techniques des moteurs électriques d’entraînement 

− une notice technique détaillée d’installation d’exploitation et d’entretien 

L’électropompe devra être solidement amarrée à la tête de forage par un câble en acier inox 
convenablement dimensionné. 

 

Article 10 : Source d’énergie  
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Automatisation et protection : fourniture et mise en place des électrodes de sécurité d'un 

système de démarrage asservi par contacteur de niveau "château d'eau", de dispositifs de 
protection, de démarrage, de signalisation et de mesure. 

Liaison basse tension : fourniture et installation de câbles reliant les différentes liaisons 

depuis la source d’énergie jusqu'à l'électropompe immergée et le réservoir type polytank, en 

passant par l'armoire d'automatisation et de protection. 
Régime du neutre : mise à la terre du neutre de la source d’énergie, de l'armoire 

d'automatisation et de protection, de l'électropompe et de toutes les masses métalliques. 

Au regard des caractéristiques de la pompe et de sa plage de rendement, l’Entrepreneur 
procède au choix de son matériel et fournit pour approbation, au Maître d’œuvre, des notes 

justificatives. Ces notes devront comprendre : 

− Une note descriptive rappelant les caractéristiques techniques du groupe de pompage 

(et notamment les courbes de fonctionnement), des appareillages de commande, de 

protection, de contrôle et de mesure faisant l'objet du marché, accompagnée de tous 

schémas nécessaires ; 

− Une note de calcul justificative, indiquant les poids, les encombrements, les poussées 

hydrodynamiques des éléments de l'installation, ainsi que toutes les sujétions 

découlant de l'utilisation du matériel proposé. 

La source d’énergie qui sera utilisée est un générateur photovoltaïque. Il faut noter que : 

− Les systèmes de pompage photovoltaïques devant équiper les ouvrages, doivent 

fonctionner au fil du soleil, sans accumulateurs ; 

− Les modules photovoltaïques utilisés pour ces systèmes de pompage doivent être de 

type silicium mono ou poly-cristallin. Leur puissance-crête unitaire sera comprise 

entre 50 Wc et 400 Wc. Les modules au silicium amorphe sont exclus. 

Les systèmes comprennent (Typologie des systèmes) : 

− un générateur photovoltaïque de puissance modulaire comportant entre 24 et 80 

modules photovoltaïques ; 

− un onduleur triphasé à fréquence variable ;  

− une électropompe à moteur courant alternatif. 

 

Article 11 : Caractéristiques Physiques des modules 

Le générateur ou le champ photovoltaïque du site de pompage est constitué d’un lot de 

modules photovoltaïques d’encapsulation bi-verre ou verre/tedlar, interconnectés en série et 

en parallèle, et éventuellement regroupés en sous-champs ; ces modules seront en silicium 
mono ou polycristallin dotés de diodes parallèles de protection. Les systèmes comportant 

des générateurs photovoltaïques au silicium amorphe ou autres couches minces sont exclus. 

En fonction des types de systèmes, le soumissionnaire pourra proposer différentes catégories 
de modules. Cependant, les limitations suivantes sont applicables : 
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− Les modules d'un même champ seront de même catégorie et interchangeables, c’est-

à-dire de même puissance nominale et de même dimension ; 

− La puissance nominale (type de module) des catégories de modules proposés seront 

comprises entre 50Wc et 400Wc ; 

− Le soumissionnaire proposera un maximum de 3 catégories de puissance crête 

nominale, dans la plage de 50Wc et 400Wc. 

Pour chaque catégorie de module, le soumissionnaire annoncera une puissance nominale et 
une puissance minimale garantie (nominal moins tolérance de fabrication) associée à la 

fourniture qu’il propose. L’écart entre la puissance nominale de la catégorie de module et la 

puissance minimale garantie n’excèdera pas 5%. Le dimensionnement du champ se fera 

obligatoirement sur base de la puissance minimale de la catégorie de modules et non sur la 
puissance nominale de cette catégorie. La puissance effective individuelle de chaque module 

fourni sera strictement supérieure ou égale à la puissance minimale de la catégorie à laquelle 

il appartient. Les puissances sont données dans les conditions standard (STC) telles que 
définies dans les normes CEI 61215 et CEI 60904-3. Les systèmes de pompage seront 

dimensionnés pour une journée-type définie de la manière suivante : 

− température ambiante moyenne diurne : 35°C 

− vitesse du vent : 1m/s 

− irradiation globale journalière dans le plan des modules (inclinaison 15°, orientation 

Sud) égale à 5Kwh/m2, suivant un profil de rayonnement horaire donné dans le 

tableau ci-dessous: 

Profil d’ensoleillement journalier 

 

Tranche Horaire (Temps solaire Vrai) Enso (W/m2) 

6-7   et 17-18 61 

7-8   et 16-17 220 

8-9   et 15-16 400 

9-10 et 14-15 574 

10-11 et 13-14 710 

11-12 et 12-13 785 

Total Journalier 5.500 Wh/m2 

 

Articles 12 : Caractéristiques mécaniques et marquage des modules 

Le module doit être doté de boîtier(s) étanche(s) de protection IP55 abritant les borniers de 

connexion. Les boîtiers seront équipés de presse étoupes permettant la traversée étanche 

des câbles et leur tenue mécanique. La polarité des borniers doit être clairement indiquée à 
l’intérieur du boîtier. Chaque module sera doté d'un cadre en matériau non-corrodable 

(aluminium anodisé ou acier inox.). Le cadre doit pouvoir assurer au module une bonne 
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résistance à la torsion due aux manipulations, aux chocs et aux conditions extrêmes de 

fonctionnement. Chaque module PV doit être muni d’une plaque signalétique contenant au 
minimum les informations suivantes : 

− nom, monogramme ou symbole du fabricant, 

− numéro ou référence du modèle,  

− puissance-crête (Wc),  

− courant de court-circuit (A), 

− tension de circuit ouvert (V) pour les conditions STC (conditions de tests standard), 

− tension maximale admissible de système pour lequel le module est adéquat, 

− numéro de série,  

− pays de fabrication. 

 

Article 13 : Fiche de mesure de performance et test de contrôle 

Les modules PV doivent être testés et certifiés conformément à la norme internationale CEI-

61215. Avant l’expédition des fournitures vers le pays du site, l’Entrepreneur remettra au 
Maître d’œuvre, un extrait de la fiche de mesures de performances (STC) en usine de chaque 

module photovoltaïque livré. Ces données devront contenir à minima le numéro de série et 

les points principaux de la courbe caractéristique : Icc, Vco, Vp, Ip, Pmax. Un certificat récent 

d’étalonnage du banc de mesure des modules dans l’usine de fabrication et un certificat 

d’origine sont exigés.  

 

Article 14 : Structure de support des modules solaires  

Les structures de support permettant l'assemblage des modules ainsi que tous les dispositifs 

d’ancrage seront fabriquées en matériaux inoxydables. Ces structures seront renforcées 

conformément aux dispositifs anti-vols. Les points bas des modules devront être placés à une 
hauteur minimum de 1,5 m par rapport au sol. La structure de support doit être 

dimensionnée de façon à permettre le nettoyage des panneaux solaires sur la partie haute 

sans difficulté à l’aide d’une échelle télescopique en aluminium fournie par le prestataire. 

L’inclinaison du plan des modules sera de 15° par rapport à l’horizontal et son orientation 
sera plein sud (sud géographique) et non modifiable par l’utilisateur. Le champ 

photovoltaïque sera totalement hors de portée de toute ombre sur la période de 8 h à 16 h de 

la journée. La structure support et son système d’ancrage devront garantir la résistance de 
l’ensemble (modules + structures supports) à des vents de 150 km/h et justifiée par une note 

de calcul.  

Pour pallier au risque d’ensablement aux alentours immédiats du générateur et de la tête de 
forage, il est préconisé de disposer un lit de gravier d’une épaisseur de 10 cm à l’intérieur de 

la clôture. Les massifs en béton supportant les structures auront une élévation minimale de 

20 cm au-dessus du sol.  

Les structures de support doivent être conçues de façon à permettre le nettoyage des 
panneaux solaires sur leur partie haute sans difficultés. 
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Les systèmes de fixations (écrous, boulons, rondelles, supports) seront en matériau 

inoxydables. Une attention particulière sera portée de manière à ne pas créer d’effet 
électrolytique entre systèmes de fixation et structure support. 

 

Article 15 : Coffret de commande de la pompe 

La commande de la pompe immergée sera faite par l’intermédiaire d’un coffret de 
commande. Le coffret devra comporter les dispositifs de gestion et de protection de 

l’installation : 

− des commutateurs, marché/arrêt manuels 

− un transformateur / bobines contacteur en 240V 

− une platine de contrôle de niveau du château d’eau, si celui-ci se trouve éloigné du 

groupe, l’arrêt se fera par pressostat et vanne-flotteur 

− des relais de protections classiques contre surcharge (surintensité) surchauffage, 

surtension, défaut de terre, courts circuits, etc. ...  

− une protection manque d’eau dans le forage par électrodes 

− contrôle de mise en marche, indication d’arrêt imprévu par voyants lumineux 

Comme tout le matériel électrique, les éléments du coffret de commande devront être 

robustes et entièrement tropicalisés. Il sera livré avec : 

− le schéma complet et explicatif de montage 

− une notice d’exploitation et d’entretien 

− un lot d’accessoires de rechange courants 

Démarrage manuel du groupe, arrêt automatique lorsque le château est plein. 

 

5.2. Plan 

 

Schéma de principe du forage solaire  
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Modèle de forage  

 

 
 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 148 

 

Article 16 : Méthodologie de dimensionnement des forages   

Les méthodologies décrites ci-dessous serviront d’exemple types aux entreprises 

adjudicataires pour la réalisation des forages. Elle devront donc adapter cette méthodologie 

aux conditions spécifique de chaque zone du projet.   

❖ Hypothèses de travail et utilisation des bases de données de la FAO 
Dans le présent projet, le besoin en eau d’irrigation défini comme étant le volume d’eau 

nécessaire pour compenser le déficit entre d’une part l’évapotranspiration potentielle et 

d’autre part le total des pluies efficaces pendant la période de croissance des cultures et la 
variation de l’humidité du sol (Tableau 3). Ce besoin varie considérablement en fonction des 

conditions climatiques, des saisons, des cultures et des types de sol. 

 
Tableau 3: Paramètre entrant dans la détermination du besoin en eau de la plante ou de sa 

variation 

 

Paramètres Composants Représenté par 

Climatiques 
Température et humidité de l'air, vent, 

ensoleillement... 

Évapotranspiration 

potentielle  

Pédologiques 

Texture, 

Structure (perméabilité), 

physico- chimie du sol, disponibilité de 

l'eau de surface (RU) 

Potentiel Hydrique 

Biologiques Caractéristiques propres au végétal Coefficient de culture (Kc) 

 
Généralement, les besoins en eau d’irrigation dépendent principalement des besoins en eau 

des cultures et de l’eau dont elles disposent naturellement (pluie efficace, humidité du sol, 

etc.). Les calculs des besoins en eau, des doses et des fréquences d’irrigation se sont donc 
basés sur les données suivantes : 

- les données climatiques agrégées relevées sur des sites pilotes par région du projet 

fournies par le logiciel CLIMWAT 2.0 ;  

- les données de l’évapotranspiration potentielle (ETP) qui ont été dérivées pour 

chaque site sur la base de la formule de Penman Monteith et des données météorologiques 

agrégées dans CLIMWAT 2.0 pour les régions concernées par le projet que sont ZINDER, 

MARADI, TAHOUA et AGADEZ. Cette formule nécessite l’intégration des paramètres 
météorologiques majeurs tels que la température, l’évapotranspiration, la durée 

d’ensoleillement, l’humidité relative, la vitesse ;  

- les données globales de sol qui sont disponibles dans la base de données des sol de la 
FAO ‘Harmonized World Soil Database v 1.2’ 

Avec les logiciel CROPWAT 8.0, CLIMWAT 2.0 et Harmonized World Soil Database v 1.2, de la 

FAO, le besoin en eau des plantes a été calculé tenant compte surtout des variations des 
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paramètres climatiques actuelles, des caractéristiques des cultures et des paramètres 

généraux de sols. 
CROPWAT 8.0 est un outil d’aide à la décision mis au point par la FAO afin de calculer les 

besoins en eau des cultures et les besoins en irrigation en fonction des données relatives au 

sol, au climat et aux types de cultures. En outre, le programme permet l’élaboration de 

calendriers d’irrigation pour différentes conditions de gestion et le calcul de 
l’approvisionnement en eau du système pour divers types de cultures. Ce logiciel, contient 

des fichiers regroupant les caractéristiques des types de cultures notamment :  

- le coefficient cultural (Kc) variant en fonction de chaque culture et de son stade 
phenologique et qui est très, utile dans le calcul de l'évapotranspiration réelle.  

- le point de flétrissement qui représente une humidité du sol à partir de laquelle le 

stress hydrique affecte la productivité de la culture. Cette valeur est exprimée en fraction de 
l'humidité totale disponible du sol ; 

- le coefficient de réponse du rendement (Ky) qui prend en compte la réduction 

potentielle du rendement due au stress hydrique.  

 
❖ Rappel des bases de calcul pour l’approvisionnement en eau des parcelles 

Dans l’estimation des besoins d’approvisionnement des parcelles en eau d’irrigation, mis à 

part les besoins en eau des cultures, les dimensionnement ont tenu compte du mois de 
pointe en terme de demande en eau de chaque culture maraichère (le mois de pointe semble 

approximativement être celui de janvier pour la plupart des cultures) ; le nombre de jours 

d’irrigation (Nji) dans les systèmes maraichers du Niger est généralement de 6 jours par 
semaine, soit approximativement 26 jours par mois et la durée journalière d’irrigation (Nh) 

qui est généralement de 8 heures. 

 

Evapotranspiration (ETc) ETc = Kc x ETo 
ETo = Évapotranspiration de référence (en 

mm/jr) 

Kc  =  coefficient cultural (spécifique à la 

culture) 

Coefficient cultural (Kc)  

 

Rapport entre l'évapotranspiration de la 

culture (ETc) et l'évapotranspiration 

potentielle (ETo), variant notamment 
suivant la hauteur de la culture, la résistance 

de surface sol - végétation, l'albédo et 

l'évaporation de sol. 

Consommation d’eau pour l’irrigation 
nécessaire pour satisfaire la demande 

des cultures (ICU)  

 

ICU= ETc – P – DS 
ETc= évapotranspiration potentielle de la 

culture (mm) 

P = Pluie efficace (mm) 
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DS = changement dans l’humidité du sol 

(mm) 

Besoin théorique en eau (Bt) 

  

Bt =  = ETP/jrs X Kc 

Bt : Besoin théorique ;  
ETP : Evapotranspiration Potentielle ;  

Kc : coefficient cultural 

Débit fictif continu (DFC (l/s/ha)) 
 

 

DFC=  en l/s/ha 

L’hypothèse de base est que dans un 

quartier hydraulique donné, les irrigants 

peuvent prendre l’eau à tout moment quand 
ils veulent ; cela revient à livrer l’eau 

d’irrigation à la demande. Il s’agit de 

déterminer le débit (Q) d’une canalisation 
desservant une surface (S) comportant (n) 

prises et débitant chacune un débit (m) ou 

module de distribution. Si toutes les prises 

fonctionnaient simultanément on aurait un 
débit : Q=n.m   

DMP (l/s/ha) 

débit maximal de pointe 
DMP=  en l/s/ha 

j=nombre du jour du mois. 

h=nombre d’heures d’irrigation par jour. 
𝜇= Périodicité de l’arrosage (d’irrigation). 

C’est le débit effectif qu’il est nécessaire 

d’introduire dans le réseau pour pouvoir 
combler le déficit en eau. C’est le débit réel 

sur lequel le réseau est calibré. Il tient donc 

compte de la durée possible de l’irrigation. A 

chaque pas de temps correspond un débit 
maximum de point ; c’est le plus élevé qui 

sera pris en compte pour le 

dimensionnement du réseau 

Besoin théorique (Bp) Bp= Bt/E ; où  

Bp : Besoin théorique ;  

E : Efficience ( E = 70 % pour le système 

traditionnel, E = 80) 

Dose  d'irrigation (D)  
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D= Heq x c x da x h 

avec Heq = 0,34 x A%v+ 0,9 x M.O % +10,8.  

Où   
D : dose d'irrigation  

Heq : % humidité du sol à l a capacité de 

rétention (CR) ; 
C : coefficient pour ramener l'humidité à 100 

% de CR avec C = 0,30 

da : densité apparente 

h :  profondeur d'enracinement en mm  

A : % pourcentage d'argile ;  

M.O : pourcentage de la matière organique 

Fréquence d'irrigation (F) 

Exemple de variation de la fréquence 
d’irrigation en fonction des stades 

phrénologiques des cultures. 

  

F= D/Be 

La fréquence (F) d'irrigation correspond à 
l'intervalle entre deux irrigations Elle est 

égale au quotient de la dose d'irrigation par 

le besoin en eau 
 

Efficacité (E) du dispositif d’irrigation % l’aspersion et E = 95 % pour les gouttes à 
goutte 

Durée d’irrigation (Nh)  

 

 

Elle correspond au nombre d’heures durant 

la journée pendant lesquelles s’effectue 

l’irrigation. Le temps de travail est fixé en 
tenant compte de la période de pointe et en 

tenant compte des habitudes des 

populations, la pénibilité du travail, 

l’entretien des cultures etc. Dans le cadre de 

la présente étude, la durée considérée est 

égale à 8 h en raison des contraintes liées à 
l’exploitation de l’énergie solaire. 

❖ Choix des cultures de référence pour la détermination des besoins en eau 

d’irrigation  

Les cultures retenues pour l’estimation des besoins en eau doivent être présentées dans le 
tableau 4 suivant et doivent être sélectionnées en fonction des différentes cultures prévues 

pour occuper chaque périmètre et des cultures les plus sensibles au stress hydrique et donc 
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qui sont gourmandes en eau. Le mois de référence pour l’évaluation des besoins en eau 

d’irrigation est le mois pendant lequel les besoins en eau sont élevés (généralement il 
s’agissait de janvier en saison sèche et de septembre pour la saison hivernale). 

Liste des cultures de référence pour la détermination des besoins en eau d’irrigation sur 

chaque site du projet. 

 

PAYS Zone Surface 

(Ha) 

Spéculations agricoles pratiquées dans les 

zones du projet 

Cycle de 

la culture 

(en mois)  
    

   

    

   

NB : En cas de polyculture, la culture dont les besoins en eau est plus élevé doit être retenue 

pour l’estimation des besoins en eau au niveau de chaque périmètre irrigué 

 

• Présentation des résultats de synthèse de l’évaluation des besoins en eau des 

cultures dans les zones du projet 

Les estimations des besoins en eau doivent se faire dans le cas des périmètres situés dans les 

zones du projet. Les données seront complétées selon la spécificité de chaque sous projet 
AIC. 

 

Mois Phase Kc ETc Bes. Irr. Peff Etc BN E.g BB 

  coeff mm/dec mm/dec mm/mois mm/mois m3/ha Coef 
(m3 
/ha) 

Nov Init    

     Nov Init    

Nov Crois    

Déc Crois    

     
Déc Crois    

Déc 
Mi-
sais 

   

Jan 
Mi-

sais 
   

     Jan 
Mi-
sais 

   

Jan 
Mi-

sais 
   

Fév 
Mi-

sais 
   

     

Fév Mi-    
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sais 

Fév 
Mi-

sais 
   

Mar 
Mi-
sais 

   

     
Mar 

Mi-

sais    

Mar 
Mi-
sais    

Kc* : coefficient cultural désagrégé par décade ; Kc : coefficient cultural moyen par mois ; 

ETc : Évapotranspiration des cultures dans des conditions standard (ETc) en mm par décade ; 

Pe : Pluie efficace (mm/ décade) ; BN : Besoin Net en irrigation ; E.g : Efficience globale 
d'irrigation ; BB : Besoin Brut 

 

Consigne :  
(xiv) Etablir un histogramme d’évolution du besoin en eau d'irrigation de la culture retenue 

pour le calcul des besoins en eau pendant la campagne sèche  

 

 
Exemple d’histogramme à sortir. 

 

(xv) Présenter les résultats du Débit maximum de pointe par site de projet dans un tableau  
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Tableau 5 : Calcul du DFC et du DMP  

PAYS Zone 

Surfa

ce 

(ha) 

Cultures de 

mise en 

valeur 

Statio

n 

météo 

de 

référe

nce 

Culture 

de 

référen

ce 

/Calcul 

du 

besoin 

en eau 

Cycle 

de 

produ

ction 

(en 

mois) 

Besoins 

en eau 

par 

cycle de 

producti

on 

Besoi

n 

Brut 

de 

point

e en 

eau 

des 

cultu

res 

cycle 

sec 

DFC 

(l/s/

ha) 

DMP Besoin 

Brut de 

pointe 

en eau 

des 

culture

s cycle 

hiverna

l 

Durée totale 

en mois des 

saisons 

culturales 

  
 

  
 

  mois m3/ha/c

ycle 

m3/h

a 

(l/s/

ha) 

(l/

s/

ha

) 

(m

3/h

/ha

) 

m3/ha SSH 

et 

SSC 

Sais

on 

Hum

ide  
 

             

              

 

Exemple de calcul du Débit Maximum de Pointe et du Débit Fictif Continu 

Paramètres de calcul 
Mois de pointe = Mars 

Nombre jours du mois de pointe (Nj) = 31 jours 

Nombre de jours irrigation (j) = 26 jours soit 6 jours/semaine 
Durée journalière d’irrigation (système de pompage solaire) 

Nh = 8 heures / jour 

Calcul du Débit Fictif Continu (DFC) 
DFC = (BB1x1000)/ (Njx86400) 

Calcul du Débit Maximum de Pointe (DMP) 

DMP = (BBx1000)/ (JxNhx3600) 

 
 

 

11 DFC est le débit fictif continu en litres par seconde par hectare (l/s/ha), 

BB est la burden biologique ou la charge brute d'eau en mm (précipitations ou eaux usées 

produites sur une période donnée), 
N_j est le nombre de jours de la période considérée, 

1000 est un facteur de conversion de mm en m³/ha (car 1 mm = 1 L/m² = 10 m³/ha), 

86400 est le nombre de secondes dans une journée (24 × 60 × 60).  
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❖ Présentation du système de pompage d’eau à énergie propre à mettre en œuvre 
par le projet  

Les principaux ouvrages de tête du réseau d’irrigation sont :  

• le forage ; 

• le groupe pompes immergées qui équipe le forage et alimenté par le générateur 
solaire 

• les bassins collecteurs et répartiteurs d’eau d’irrigation. 

• le générateur d’énergie ; 

 

 

❖ Aperçu des différents types de forages et techniques de réalisation  
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Plan de Coupe des forages 

 

Tous les travaux de forages doivent nécessairement être accompagnés d’un ensemble 
d’informations essentielles pour leur équipement (pose des crépines et du cuvelage), ainsi 

que pour l’installation correcte de la pompe.  

Toutes ces données doivent apparaître sur la coupe de forage. La coupe de forage est un 
document technique important archivable dans la base de données des infrastructures en 

eau du pays, et rendue disponible au besoin pour la réparation ou la réhabilitation du forage. 

La coupe de forage est accompagnée de la fiche d’essai de débit. 

❖ Cuvelage de forage 
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Le cuvelage des forages est en matière plastique, PVC pression. 

  

La tête de forage 

La tête de forage est connectée au tuyau de refoulement venant de la pompe immergée. Elle 

relie le forage aux tuyaux conduisant l’eau jusqu’au réservoir de stockage. Plusieurs 
accessoires sont installés sur le tuyau de refoulement, tels que valves anti-retour, débitmètre, 

ventouse, manomètre. 

Le diamètre de la tête de forage est calculé avec l’équation de Bresse (diamètre économique): 

D = 1,5 X Q 0,5 
Avec : D = diamètre en mm 

Q = débit maximum en m³/s 

Le tableau suivant indique les diamètres utilisés : 
Q < 10,5 m³/h D = 50 mm 

Q < 15,0 m³/h D = 60 mm 

Q < 18,0 m³/h D = 65 mm 
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Présentation de têtes de forage de station de pompage d’irrigation des périmètres hydro 

agricole / Maradi – Niger 

❖ Mécanismes de protection des forages  

Un mécanisme de protection et d’isolation de l’ouvrage de forage, adapté aux spécificités de 

chaque site permet de protéger les nappes de pompage d’éventuelles pollutions dont les 
répercussions importantes compromettraient la qualité de la totalité des ressources de 

l’aquifère régionale. Il s’agit aussi de protéger les ouvrages contre les inondations. La tête de 

forage est ainsi équipée d’’une margelle bétonnée et d’un capot de fermeture.   

Les forages sont également suivants les besoins sur chaque périmètre protégé dans un abri 
technique en béton et verrouillé par une porte métallique. 

 
Configuration de captage en zone inondable 

type 1 
 

Configuration de captage en zone inondable 
type 2 
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Tête de forage protégé par buse 

 
Schéma type de protection de la tête de 

forage 

 
Abri technique de station de pompage d'eau 

d'irrigation (Niger) 

 

                       

❖ Réalisation des essaies de pompage et de mesure de débit des forages 

Afin de définir les paramètres de dimensionnement technique des forages et des pompes 

immergées, trois catégories de travaux ont été réalisés. 
Consultation des bases de données nationales et la documentation sur les études 

hydrologiques et géotechniques existantes 

Les travaux sur sites ont pu bénéficier d’un certain nombre de données (bibliographie et 
études réalisées). La documentation issue des études disponibles a été consultée de même 

que les bases de données des ministères de l’agriculture et de l’hydraulique. Sur cette base, 

les activités suivantes ont été conduites : 

- analyse cartographique détaillée, l’analyse géologique et hydrogéologique à partir 
des résultats des études géotechniques disponibles ;  
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- l’étude des données géologiques générales mettant en corrélation les zones captées 
(crépinée) et les zones potentiellement aquifères ;  

- analyse des données de foreurs avec les coupes techniques et géologiques, les débits, 

le niveau d’eau statique des ouvrages hydrauliques voisins des zones du projet ; la 
collecte des données caractéristiques de ces ouvrages hydrauliques environnants. 

 

En cas de besoins de nouveaux tests de débits ont été réalisés sur site 
 

 
Essaie de pompage dans la Région de Maradi, 

Niger 

 

 
Mesure de débit de forage 

 

L’objectif des tests de forages est d’assurer des débits constants d’exhaure de l’eau 

d’irrigation techniquement justifiés en cohérence avec les caractéristiques des équipements 

hydrauliques de l’irrigation et tenant compte de la capacité de recharge de la nappe.  

❖ Calcul de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) 

La hauteur manométrique totale (HMT) est une hauteur, exprimée en mètres et constitue une 

donnée importante de base de dimensionnement du système de pompage d’eau notamment 
le choix des pompes immergées et la puissance conséquente du champ solaire. 
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Charges hydrauliques 

 

 
Diagramme de performance de forage 

 

 
Elle se compose de la charge hydraulique statique et de la charge hydraulique dynamique.  

La charge hydraulique statique est la charge hydraulique lorsque la pompe ne fonctionne 

pas. Elle dépend de deux éléments :  

- le niveau statique de la nappe dans le forage par rapport au terrain naturel. Elle est 
Indiquée par HS dans le schéma ci-dessous.  

- le différence de hauteur entre la partie supérieure du réservoir de stockage d'eau et du 

terrain naturel au niveau du forage, notée HG dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque la pompe fonctionne, deux hauteurs supplémentaires doivent être rajoutées pour 

calculer la hauteur manométrique totale :  

- le rabattement : c’est la différence de hauteur entre le niveau dynamique et le niveau 

statique dans le forage. Le rabattement est déterminé à partir des essais de pompage. 

Il est noté par HD dans le schéma ci-dessous.  

- la perte de charge causée par la friction de l'eau dans la conduite d’eau de 

refoulement jusqu’au réservoir de stockage de l’eau.  

❖ Présentation des résultats des tests géotechniques et de pompage d’eau  

Le tableau 6 suivant récapitulera les résultats des travaux des différents tests géologiques et 

d’exhaure de l’eau spécifique à chaque site du projet. 
 

Sites Quartier 

hydraulique 

Ressources en eau 

souterraines 

Débit 

exploitable 

Profondeur 

brute 

HMT 

  Ha U  Bassin  Nappes m3/h (m) brute arrondie 
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❖ Choix technique des types de pompes immergées 

Il existe une large gamme de pompes solaires allant jusqu'à une hauteur manométrique 

totale de 200 m et avec des débits jusqu'à 250 m³ / jour et plus. Pour l'installation d’une 

pompe immergée dans un forage, les deux types de pompes les plus couramment utilisées 

sont la pompe centrifuge et la pompe rotative hélicoïdale excentrée. 

- La pompe centrifuge 

La pompe immergée centrifuge est le type de pompe le plus souvent utilisé dans les forages. 

Une turbine tourne à très haute vitesse dans un boîtier, appelé un étage. La turbine éjecte 
l'eau radialement vers l'extérieur du boîtier grâce à la force centrifuge. Si la pression 

souhaitée est supérieure à ce que peut produire un étage, des étages supplémentaires sont 

rajoutés (pompe centrifuge multi-étage). 

Différents types de pompes centrifuges 
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Pour une pompe centrifuge, une certaine puissance minimum est requise avant que les roues 
ne tournent assez vite pour atteindre la hauteur manométrique requise. En début de matinée 

et en fin d'après- midi, le rayonnement n’est pas assez fort pour produire de l'eau. Cette 

période est indiquée dans le graphique par la surface bleue. Sur ce graphique (les conditions 
et caractéristiques de la pompe pouvant être bien différentes), on peut voir que les heures de 

pompage sont limitées entre environs 8h00 du matin à 16ssh00 le soir. 

Si la pompe est conçue pour fonctionner à une fréquence de 50 Hz AC (ce qui est la fréquence 
de la plupart des pompes, soit autour de 3.000 tr/min) à capacité maximale, cela signifie que 

la pompe n’atteint sa capacité maximale qu’à midi. Avant et l’après-midi, le débit est inférieur 

à ce maximum. 

Dans le tableau ci-dessous, le débit a été calculé en fonction de l’ensoleillement et de l'heure 
de la journée. Dans cet exemple, une pompe centrifuge Grundfos SP8A-30 a été utilisée pour 

le test.  

 
Exemple de calcul du débit d'une pompe centrifuge au fil du soleil 

Heure 

% du max 

ensoleillem

ent 

Débit de 

SP8A- 30 

en m3/hr 

% du débit 

journalier 

Le tableau 7 montre que la 

production quotidienne de cette 

pompe centrifuge est d’environ 
l’équivalent de 6 fois le débit 

maximal (réalisé à midi).  

 
Afin de rentabiliser le forage, il faut 

déterminer le nombre maximal 

06:00 0% 0  

07:00 22% 0  

08:00 45% 1,0 4,5% 

09:00 68% 7,3 10,8% 

10:00 84% 8,8 13,1% 
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11:00 96% 9,6 14,2% d'heures par jour de pompage. Plus 
il y aura de panneaux solaires 

installés, plus tôt débutera la 

production d’eau de la pompe 
centrifuge, mais cela sera aussi plus 

coûteux. 

 

12:00 100% 10,0 14,8% 

13:00 96% 9,6 14,2% 

14:00 84% 8,8 13,1% 

15:00 68% 7,3 10,8% 

16:00 45% 1,0 4,5% 

17:00 22% 0  

18:00 0% 0  

Total jour 730% 61,4 100% 

 

- La pompe à vis hélicoïdale excentrée 

Un autre type de pompe utilisé également comme pompe immergée est la pompe à vis 

hélicoïdale excentrée. Le débit d'eau maximal de ce type de pompe est d'environ 3 m³ / h (= 

18 m3 / jour) 

 
Pompe à vis hélicoïdale excentrée 

❖ Synthèse sur les critères de choix des pompes 

Le tableau 8 suivant présente une comparaison entre pompe centrifuge et celle à vis 

hélicoïdale excentrée pour orienter les choix appropriés à chaque type de forage suivant son 
HMT, son diamètre et le débit de la nappe captée.   

Comparaison entre pompe centrifuge et Pompe à vis hélicoïdale 

 Pompe centrifuge Pompe à vis hélicoïdale 

Sensibilité au 

limon et au sable 
fin  

 

Les pompes centrifuges sont plus 

sensibles à la présence de limon 
pour leur usure, et leur durée de 

vie est considérablement altérée. 

 

Les pompes à vis hélicoïdale excentrée 

peuvent fonctionner sur une large 
gamme de puissances de pompage, et 

peuvent tolérer de petites quantités 

de limon ou de sable fin dans l'eau, 

sans usure ou dommage notoire 

Sensibilité aux 

faibles niveaux 

d’ensoleillement 

La production quotidienne d'une 

pompe centrifuge est de l'ordre 

de 6 fois le débit d'eau maximal.  
Nécessite un ensoleillement 

Commence à produire de l'eau dès 

qu'elles tournent, même si elles 

tournent lentement en raison de 
faibles niveaux d’ensoleillement. 
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suffisant pour démarrer 

Efficacité à 
différents niveaux 

d’ensoleillement 

et à différentes 
vitesses de 

rotation  

Efficace uniquement une plage 
spécifique de débit et de HMT au-

delà desquels l'efficacité chute 

considérablement.  

Une pompe à vis hélicoïdale excentrée 
fonctionne efficacement pour un large 

éventail de conditions de pompage : 

on observe une constance de la 
courbe de rendement en fonction des 

plages de vitesses de rotation. 

Sensibilité à la 

hauteur 
manométrique 

totale  

 

Les pompes centrifuges 

fonctionnent plus efficacement 
pour de faibles HMT voir : 

Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 
 

Efficace pour les forages profonds.  

 

Rendement 

 

Le rendement de toute pompe est fonction du débit et passe par un 

maximum pour son débit nominal autour duquel la pompe doit être 

utilisée. Le rendement hydraulique des meilleures pompes solaires est de 
l’ordre de 55 % à 70%, mais ce rendement décroît beaucoup hors du point 

de fonctionnement nominal.  

 

 
Choix d’une pompe selon la HMT et le débit demandé. 
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❖ Choix du générateur d’énergie  

Le pompage solaire est un système d’irrigation à base d’énergie propre 

Les kits solaires de pompage constituent l’option du projet en ce qui concerne le choix du 
générateur électrique pour la mobilisation de l’eau d’irrigation des périmètres du projet à 

aménager. 

Le pompage solaire consiste à capter l’énergie solaire via des panneaux photovoltaïques pour 
produire de l’électricité qui alimente une pompe électrique permettant d’assurer l’exhaure de 

l’eau.  

 
Configuration schématique d'un système de pompage solaire photovoltaïque 
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Présentation d’'une station de pompage solaire sur un site pilote d'irrigation au solaire au 

Niger 

❖ L’option d’un système solaire de pompage fonctionnant au fil du soleil et sans 

batteries 

Dans la réalisation d’un système de pompage au fil du soleil, aucune batterie n’est requise 
puisque l’électricité n’est pas stockée. Il est en effet relativement facile de stocker de l’eau 

dans un réservoir surélevé, alternative largement moins onéreuse et plus fiable qu’un 

stockage de l’énergie dans un parc à batterie comme on le fait dans un système solaire 

autonome classique (durée de vie limitée et entretien rigoureux). Ceci permet : 
- un gain de coût au moment de l’investissement initial : il est moins coûteux d’investir 

dans un réservoir que dans un parc à batterie ; 

- un gain de coût dans l’exploitation du système : les batteries ont une durée de vie 
limitée et doivent régulièrement être changés; ce qui n’est pas le cas d’un réservoir. 

- une réduction des impacts négatifs de la mise en œuvre du projet sur 

l’environnement. les batteries contiennent certaines composantes comme les métaux 
lourds nuisibles à l’environnement. 

 

❖ Présentation des résultats des travaux d’évaluation de l’ensoleillement des sites 

Le rendement des panneaux photovoltaïques dépend des conditions météorologiques, 
notamment l’ensoleillement, et la température : le rendement des panneaux sera d’autant 

plus élevé que l’ensoleillement sera élevé (en W/m²) et que la température sera basse. Les 

valeurs obtenues des tests d’évaluation de l’ensoleillement sur les sites du projet prouvent 
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l’existence d’un potentiel largement suffisant pour un bon rendement des générateurs 
solaires pour fournir l’énergie nécessaire au pompes immergées pour la mobilisation de l’eau 

sur les périmètres irrigués. Les moyennes annuelles de l’irradiation solaire des sites se 

présentent comme suit : 
Kantché - Région de Zinder :  5,91 Kwh/m²/j 

Gabi Tadjaé - Région de Maradi 6,1 5,91 Kwh/m²/j 

Diffa - Région de Diffa :  5,86 5,91 Kwh/m²/j 
 

 

❖ Présentation des composantes du champ solaire  

Le champ solaire ou générateur solaire comprend 
- des modules photovoltaïques, interconnectés électriquement et monté sur des 

supports généralement métalliques ;  

- une unité de contrôle comprenant un convertisseur ou onduleur ; un module MPT et 
un boîtier de commande 

- Un câblage électrique, reliant le champ solaire à la pompe immergée 

  
Présentation d’une station de pompage solaire sur un périmètre irrigable de 30 Ha au Niger 

Boitiers 
de contrôle installés sous le panneau  

❖ Paramètres de Choix des modules photovoltaïques 
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Le générateur photovoltaïque est composé de modules, appelés couramment panneaux 
solaires, ou encore capteurs ou cellules solaires. Ces panneaux sont montés dans le cadre du 

projet sur des structures métalliques fixes ou des plots en béton ancrés au sol par des massifs 

en forme de pieux. 
Habituellement, les tensions de panneaux augmentent par paliers de 12 volts : Des panneaux 

avec des tensions de 12, 24, 36 et 48 Volt sont disponibles sur le marché. Si la pompe requiert 

240 Volts, 10 panneaux de 24 V en série fourniront cette tension, mais également 5 panneaux 
de 48 Volts.  

En termes de puissance, le marché offre une grande variété de gammes allant à plus de 400 

Watts crête par module. Les travaux de dimensionnement technique dans le cadre du présent 

projet ont été effectués avec des panneaux solaires de 300 et 305Wc monocristallin et 

polycristallin : voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. Les puissances sont données 

dans les conditions standard (STC) telles que définies dans les normes CEI 61215 et CEI 

60904-3. 
 En général, les caractéristiques les plus importantes d'un panneau solaire sont :  

- la valeur de la tension qu'il produit (dans des conditions de plein soleil ;  

- la valeur du courant qu'il produit (dans des conditions de plein soleil) et  
- les valeurs de puissance et d'énergie engendrées.  

Le rendement d’un panneau solaire est le rapport entre l’énergie reçue et l’énergie produite 

par ce panneau. 

 
Différents types de panneaux photovoltaïques 

❖ Option des panneaux pour les kits de pompage solaire du projet 

Pour ce projet, une technologie de panneaux de type Silicium monocristallin (couche épaisse) 

est un choix efficace en raison de son rendement et son efficacité en temps de faible 

ensoleillement. Le Niger est cependant un pays sahélien à très fort ensoleillement et 
l’exposition des panneaux monocristallins à une trop forte température est préjudiciable à 

son efficacité. Ce paramètre sera pris en compte à la phase d’exécution du projet de façon à 

adapter à chaque site suivant ses conditions météorologiques le type  
La durée de vie minimum estimée des modules photovoltaïques est de 20 ans. 

Présentation des caractéristiques des principales technologies de capteurs Photovoltaïques 

et des critères de choix 

Technologie 
 

Monocristallin Polycristallin Amorphe 
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Cellule et module Très bon rendement : 
14 à 20 %. 

Bon rendement : 
11 à 15 %. 

Rendement faible : 
5 à 9 %. 

Durée de vie : 

importante (30 ans) 

Durée de vie : 

importante (30 ans) 

Durée de vie : 

assez importante (20 

ans) 

Coût de fabrication : 
élevé. 

Coût de fabrication : 
meilleur marché que 

les panneaux 

monocristallins 

Coût de fabrication : 
peu onéreux par 

rapport aux autres 

technologies 

Puissance : 

100 à 150 Wc/m2. 

7 m2/kWc. 

Puissance : 

100 Wc/m2. 

8 m2/kWc. 

Puissance : 

50 Wc/m2. 

16 m2/kWc. 

Meilleur rendement 

par faible taux 

d'ensoleillement 

rendement plus élevé 

par forte température 

Fonctionnement 

correct avec un 

éclairement faible. 

perte de rendement 
avec  une trop grande 

élévation de la 

température. 

moins sensible aux 
variations de 

température. 

Peu sensible aux 
températures élevées. 

rendement 
surfacique plus élevé 

(1 à 3% de plus que 

les poly à surface 
égale). 

  

Caractéristiques Fabrication : élaborés 

à partir d’un bloc de 

silicium fondu qui 
s’est solidifié en 

formant un seul 

cristal 

 
Couleur bleue 

uniforme. 

Fabrication : élaborés à 

partir de silicium de 

qualité électronique 
qui en se refroidissant 

forme plusieurs 

cristaux. 

Ces cellules sont 
bleues, mais non 

uniforme : on distingue 

des motifs créés par les 
différents cristaux. 

Utilisables en 

panneaux souples. 

Surface de panneaux 
plus importante que 

pour les autres 

panneaux au silicium. 

Rendement faible en 
plein soleil. 

  Performances 

diminuant avec le 

temps. 

  Fabrication : couches 

très minces de silicium 

qui sont appliquées sur 

du verre, du plastique 
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souple ou du métal, 
par un procédé de 

vaporisation sous vide. 

Part de marché 

internationale 

43 % 47 % 10 % 

 

❖ La structure de support des panneaux solaires 

La structure de support permettant l'assemblage des modules ainsi que tous les dispositifs 

d'ancrage seront fabriquées localement.  

La structure support et son système d'ancrage devront garantir la résistance de l'ensemble 
(modules + structures supports) a des vents de 150 km/h  

L'inclinaison du plan des modules sera de 15° par rapport à l'horizontal et son orientation 

sera plein sud (sud géographique)  
Le champ photovoltaïque sera totalement hors de portée de toute ombre sur la période de 8h 

à 16h de la journée afin de garantir une production électrique maximale. 

Les systèmes de fixations (écrous, boulons, rondelles, supports) seront en matériaux 

inoxydables.  

  
Vue d'un générateur photovoltaïque monté sur des supports fixe en acier galvanisé 

❖  Choix de l’angle d’inclinaison des panneaux photovoltaïques 

L’inclinaison est l’angle entre le plan du panneau solaire et le sol. Un panneau incliné à 0° est 

à plat contre le sol ou horizontal, un panneau à 90° est à la verticale. 

Idéalement, pour produire un maximum de ses capacités, un panneau photovoltaïque doit 

avoir le plan du capteur perpendiculaire aux rayons solaires. En conséquence, l’orientation 
optimale d'un panneau solaire est bien le sud, là où le soleil sera à son zénith (la position la 

plus haute dans le ciel) au milieu de la journée  

http://www.lepanneausolaire.net/produire-l-electricite-soleil-photovoltaique.php
http://www.lepanneausolaire.net/
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Les performances de l’installation solaire dépendent donc d’une de sa bonne orientation en 
rapport avec l’azimut. Ce paramètre est critique afin d’assurer au générateur installé le 

captage du maximum de l’irradiation solaire journalière.  

En ce qui concerne l’orientation, elle est l’angle entre le panneau solaire et l’axe plein Sud. À 
0° l’angle d’orientation correspond à un panneau faisant face au Sud, à 90° à l’Est ou l’Ouest, 

à 180° au Nord. 

Le tableau 9 suivant évalue la déperdition du rendement en fonction de l’exposition (exprimé 
en %) par rapport à l’optimum 

 
Tableau de correspondance d'angle optimum d'installation des panneaux par rapport à 

l'azimut 
 

Au Niger, le Zénith au midi solaire est à 60.41° et un angle d’inclinaison entre 0 et 20% est 

idéale pour optimiser le rendement du champ solaire. 

❖ Protection du périmètre de l’installation photovoltaïque 

Les périmètres d’installation du système de pompage solaire seront clôturés contre le vol et 

toutes autres formes de dérations ou d’intrusion.  
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Champ de panneaux solaires clôturé 

 

❖ L’Unité électronique de commande du système de pompage solaire : le contrôleur 

de pompe 

L’unité de contrôle de la pompe régule le flux du courant continu provenant des panneaux et 
le transforme en courant alternatif avec une tension et fréquence selon les besoins de la 

pompe. Il contient l’électronique, ce qui facilite l’entretien et le remplacement, commande et 

surveille la pompe, optimise la puissance (MPPT), assure la protection contre la surchauffe et 

la surcharge, raccorde l’interrupteur à flotteur, la sonde etc. 

 

 

Exemple de contrôleur de pompe 

L’unité de commande ou contrôleur de la pompe intègre les composantes suivantes : le 
MPPT, l’Onduleur et le Boîtier de commande 

- Le MPPT (Maximum Power Point) 

Le MPPT sert à optimiser le fonctionnement des panneaux solaires pour assurer qu’ils 
donnent le maximum d’énergie à des conditions variables d’ensoleillement. Ce dispositif 
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transforme une tension CC donnée, en une autre sortie CC d'un autre voltage. Il mesure 
l'intensité et la tension de sortie des panneaux et crée une fonction de commande, qui 

corrige automatiquement la tension de sortie. Il s'ensuit que l'on peut avoir à tout moment la 

puissance maximale correspondant à n'importe quel rayonnement solaire et charge de 
pompage.  

- L’Onduleur 

L’utilisation d’un moteur à induction requiert la transformation du courant continu, produit 
par les modules solaires, en courant alternatif. Utiliser une pompe immergée, implique donc 

d’utiliser un élément intermédiaire transformant le courant venant des panneaux solaires en 

un courant utilisable par le moteur.  

- Boîtier de commande 
Selon les situations, le boitier de commande permet de gérer la pompe et de prévenir les 

pannes en arrêtant immédiatement le pompage : 

Le manque d'eau dans le forage. 
Le moteur de la pompe est refroidi par l'eau circulant autour d'elle dans le forage. Si le 

moteur de la pompe n’est pas immergé dans l’eau il risque de chauffer, et d’être 

endommagé. Une sonde de manque d’eau placée dans le forage commande l’arrêt de la 
pompe. 

La surchauffe du moteur électrique de la pompe. 

La surchauffe du moteur peut avoir plusieurs origines dont un manque d'eau dans le 

forage. Mais d'autres raisons peuvent causer une surchauffe du moteur, par exemple un 
défaut mécanique ans le moteur lui-même. Le moteur est équipé d'un capteur de 

surchauffe qui envoie un signal au boitier de commande pour l’arrêt de la pompe. 

Le réservoir de stockage d'eau est plein. 
Dans ce cas, une sonde (capteur) placée dans le réservoir de stockage commande l’arrêt de 

la pompe lorsque le réservoir est plein. 

Quelquefois le trop-plein du réservoir est utilisé pour d’autres usages, comme l'irrigation 

d'un jardin potager ou l’approvisionnement en eau du bétail. 

Surtension - surintensité, 

Protection de l’équipement contre une tension ou une intensité trop élevée. 

Inversion de polarité 

Protection de l’équipement contre une altération de la polarité (connexion fautive de 

positif et négatif). 
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Présentation d’un contrôleur de pompe d’une station de pompage d’eau solaire 
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❖ Dimensionnement technique du système de pompage solaire 

Données de base de dimensionnement 

Niveau statique et Niveau dynamique de l’eau 
- (S) c’est le niveau statique (distance du sol à la surface de l’eau avant pompage).  

- S+R c’est le niveau dynamique (distance du sol à la surface de l’eau pour un pompage 

à un débit donné).  

Hauteur manométrique totale (HMT) 

La HMT est la hauteur manométrique totale qui est la somme de la hauteur totale de 

refoulement située entre le point le plus haut et le point le plus bas du rabattement de la 

nappe, majorée de toutes les pertes de charge dans la canalisation et ses accessoires.  
HMT = H + Pc. 

Perte de charges Pc  

Les pertes de charge sont dues au frottement de l'eau contre les parois plus ou moins lisses 
de la tuyauterie, aux changements de diamètres, aux courbes et aux accessoires tels que 

vannes, coudes, etc.  

Les pertes de charge dans une conduite sont proportionnelles à sa longueur, fonction de la 
nature et l'état de sa paroi et de la vitesse d'écoulement (approximativement proportionnelle 

au carré de cette vitesse) et inversement proportionnelles au diamètre de la conduite.  

Il existe plusieurs formules de mécanique des fluides permettant de calculer les pertes de 

charge selon la nature et l'état de la conduite. La conduite d'eau doit être dimensionnée de 
telle manière que la perte de charge Pc soit petite (<5 %), comparée à la hauteur géométrique 

totale pour le débit demandé 

❖ Synthèse des paramètres du dimensionnement technique des équipements 

électromécaniques 

La figure ci-après résume les paramètres entrant en compte pour le dimensionnement 

technique du système de pompage d’eau  



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 178 

 
Paramètres de dimensionnement technique du système de pompage d’eau 

❖ Note de calcul 

Les débits de dimensionnement des groupes électropompes sont fonction des débits des 
nappes préalablement mesurés lors des essais de pompage sur site. Ils varient de 5 à 75m3/h 

Le débit étant fixé, on calcule pour chaque forage la hauteur manométrique totale HMT. Elle 

est évaluée comme suit :  

HMT 

HMT= H + NS + R+ zS + 

J 

avec : 

H: différence géométrique entre le niveau dynamique dans le 

forage et les plus hautes eaux c’est à dire la cote la plus 

contraignante au refoulement ; 

NS : Niveau statique dans le forage ; 
R : le rabattement correspondant au débit d’exploitation ; 

S : Sécurité ou rabattement de supplémentaire pris égal à 2 m 

J : la somme de toutes les pertes de charge dans la colonne 
montante, les pièces hydromécaniques et dans la conduite de 
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refoulement. 

Pertes de charges 
linéaires  

 

 

Formule de Maning-Strickler avec :  
j: perte de charge linéique en mCE/m  

V : vitesse débitante en mIs 

K : coefficient de rugosité de Manning –Strickler 
C : coefficient de rugosité de Chézy en m3/s 

RH : rayon hydraulique de l'écoulement en m 

Pertes de charges 
singulières 

 

Les pertes de charges singulières (ou accidentelles) sont des 
pertes de pression provoquées par le passage du fluide dans 

des obstacles comme des vannes, raccords, élargissement, 

sortie de réservoir. 

 
Dps = perte de charge singulière en Pa (ou en mètres colonnes 
de fluide) 

p = masse volumique du fluide en kg/m3 

V = vitesse d’écoulement en m/s 
K = coefficient dépendant de la nature de la résistance locale 

(module de perte de charge) 

 
Puissance hydraulique 
des pompes immergées 

Phy = ñ x g x Q x HMT 

C’est la puissance hydraulique nécessaire pour véhiculer le 
débit Q d'eau à une hauteur manométrique HMT. Cette 

puissance hydraulique représente la puissance que la pompe 

transmet effectivement au fluide pour circuler dans le circuit 
pour tel débit à telle différence de pression. Elle ne représente 
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qu'une petite partie de la consommation électrique. 
ñ : masse volumique de l'eau (1000 kg/m3) g : accélération de 

la pesanteur (9.81 m/S2) Q : débit de la pompe en m3/S 

HMT : hauteur manométrique totale en m 

Puissance mécanique 
des pompes immergées 

Pm = Phy / ç 

Le type de pompe à choisir devra garantir un rendement de 
l'ordre de 80%, ce qui permet de calculer la puissance 

mécanique de la pompe à partir de l'expression ci-contre: 

Avec  
Pm : Puissance mécanique de la pompe en Kw 

Phy : puissance hydraulique de la pompe en Kw  

ç : rendement de la pompe 

Puissance électrique des 
pompes immergées  

Pe = Pm / ç 

La puissance électrique d'une pompe la puissance électrique 
ou active nécessaire pour le fonctionnement du moteur est 

obtenue à partir de sa puissance mécanique et de son 

rendement. 

La puissance est également donnée par la formule : 



 HMTQg
P

***
=

 
Avec : 

P : puissance en watt 

 : masse volumique de l’eau= 1000 Kg/m3 

g : accélération de la pesanteur= 9,81 m/s2 

Q : débit en m3/s 

HMT : Hauteur manométrique totale en m 

 : le rendement. 

❖ Présentation des logiciels de dimensionnement technique des équipements 

électromécanique du système de pompage d’eau 

Pour les travaux de dimensionnement technique du système de pompage, un recours a été 

fait à des logiciels spécialisés dans l’industrie des systèmes photovoltaïques et des pompes. Il 
s’agit de logiciels professionnels de test et de simulation notoirement reconnus dans 

l’industrie et d’usage chez les Installateurs, foreurs, industriels, planificateurs, consultants, 

ingénieurs, installateurs, revendeurs de pompes étudiants utilisateurs etc. 

PV Syst 

PVsyst8 est un logiciel de référence dans l’industrie du système photovoltaïque. Logiciel de 

l’Université de Genève, programme de simulation de systèmes photovoltaïque est l'un des 
plus anciens et des plus performants logiciels. Il permet de modéliser une installation 

complète avec les panneaux, les onduleurs, la météo, les systèmes de pompages, les 

bâtiments pour les ombres, les masques, .... 

 

8 https://www.pvsyst.com/fr/ 
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COMPASS 
Compass9 est un logiciel de simulation photovoltaïque de Lorentz, un leader dans l’industrie 

des systèmes de pompage d’eau et d’irrigation. 

COMPASS permet de concevoir, planifier et préciser toutes les données et les résultats 
nécessaire pour réaliser une installation de pompage solaire. Il contient une base de données 

de : Pompes solaires immergée, de surface et de piscine avec ces fiches techniques, suiveurs 

d’ensoleillement, panneaux Solaires, accessoires de protection de pompes, différentes 
sections de câbles immergés, intervalle de hauteur manométrique de chaque pompe stockée 

dans la base de données de COMPASS etc.  

WINCAPS 

WINCAPS10 est le logiciel de simulation photovoltaïque en ligne de Grundfos, un concurrent 
de Lorentz et aussi leader dans l’industrie des pompes et systèmes d’exhaure de l’eau. 

COMPASS ET WINCAPS ont été utilisés pour le dimensionnement et la sélection des modèles 

de pompes Lorentz et Grundfos en rapport avec les HMT et les débits des forages. 
Sélection des modèles de pompes immergées validées pour les tests de dimensionnement 

technique du système de pompage d ’eau 

❖ Critères de sélection des pompes immergées 

Les critères de sélection des pompes, ont été basées sur les caractéristiques spécifiques à 

chaque station de pompage notamment :  les débits des nappes captées, la HMT, la quantité 

d'eau requise par jour pour l’irrigation des quartiers hydrauliques, c'est à dire le volume 

journalier à pomper, la puissance, la vitesse de rotation et le diamètre de la roue de la 
pompe.  

Les modèles proposés sont les résultats des simulations réalisés à partir COMPASS  et 

WINCAPS, les logiciels de dimensionnement technique d’équipements électromécaniques de 
système de pompage d’eau de deux leaders mondiaux dans la fabrication des pompes 

immergés que sont Grundfos11  et Lorentz12. 

 

9 https://www.lorentz.de/ 

10 https://product-selection.grundfos.com/front-page.html?qcid=750618238 

11 Grundfos 

Leader mondial des solutions de pompage, Grundfos est une entreprise innovante, pionnière 
dans la technologie du cycle de l’eau. Le groupe est fondé en 1945 au Danemark ; il produit 

aujourd’hui plus de 16 millions de pompes et compte 19000 salariés à travers le monde. 

L’objectif poursuivi par Grundfos est de créer des technologies plus propres et des solutions 
pour limiter la consommation d’énergie.  

12 Lorentz  

Depuis 1993, Lorentz GmbH produit une large gamme de pompes solaires, ce qui en fait le 
pionnier du marché. Durant ces années, Lorentz a développé de nombreux produits et une 

expertise dans son domaine qui lui permettent de répondre aux demandes les plus 

diversifiées. Elle a ainsi acquis une excellente réputation sur le marché des pompes à eau 
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Une fois les modèles de pompes déterminés en rapport avec les critères ci-dessus énumérés, 
la puissance de la pompe est choisie en se référant à la courbe de performance de la pompe 

et les données de base que constituent le débit obtenu des essais de pompage et le HMT. 

Exemple de sélection d’une pompe pour un forage au débit de 15m3/h et HMT 45m 

 
Caractéristiques des groupes électropompes sélectionnées pour le dimensionnement du 

système de pompage solaire 
Le tableau ci-après présente les résultats des travaux de dimensionnement des pompes 

immergées tel réalisé par le logiciel COMPASS. 

 

 

solaires qu’elle vend aujourd’hui par le biais d’un réseau de 5 000 sociétés distributrices à 
travers le monde. L’une des premières applications des pompes Lorentz est la distribution 

d’eau en milieu isolé. 
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Tableau 10 : Présentation du résultat du dimensionnement des pompes immergées devant 

équiper les forages des quartiers hydrauliques 

Ressources en eau   Forages Réserv

oirs 

HM

T 

Volume d'eau journalier 

d'irrigation  (m3/ha/j) 

Pompe immergée  

Nappes Dé
bit 

m3

/h 

Nomb
re (U) 

Profo
nd. 

brute       

(m) 

Profo
nd 

arron

die 
(m) 

Haute
ur 

réserv

oir (m) 

m 

Besoin 
de base 

en eau 

/ha du 
site  

Beso
in 

maxi 

(+20
%) 

Superfic
ie 

irrigable

/ station 
(Ha) 

Volum
e 

d'eau 

total / 
jour 

Puissanc
e  

nominal

e (KVA) 

            

 
 

Présentation des courbes de performance technique de quelques pompes immergées 

sélectionnées pour le dimensionnement des stations de pompage solaire 
 

Courbe de performance d'une pompe 

de 4KVA  

 

Courbe de performance d'une pompe de 

9KVA 

 
Courbe de performance d'une pompe 

de 10KVA 

Courbe de performance d'une pompe de 

7-8 KVA 
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Courbe de performance d'une pompe 
de 4KVA 
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❖ Exemples types de dimensionnement intégral des stations de pompage d’eau 

1. Rapport de dimensionnement technique d’une station de 

pompage d’eau avec générateur solaire au Niger / HMT 15m 
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2. Rapport de dimensionnement technique d’une station de 

pompage d’eau avec générateur solaire au Niger / HMT 35m 
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3.  
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4. Rapport de dimensionnement technique d’une station de 

pompage d’eau avec générateur solaire au Niger / HMT 125m 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 201 

 

 

 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 202 

 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 203 

 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 204 

 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 205 

 



 

 

 

Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 206 

 

 

 

5.  Rapport de dimensionnement technique d’une station de 

pompage d’eau avec générateur solaire au Niger/ HMT 250m 
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❖ Dimensionnement technique et quantitatif du réseau d’irrigation 

Les données de base pour le dimensionnement des ouvrages sont celles issues des études 
hydrologiques, hydraulique et hydrogéologique.  

Le logiciel EPANET qui est un logiciel de simulation du comportement des systèmes de 

distribution d’eau d’un point de vue hydraulique a aidé au dimensionnement des conduites. 
Les ouvrages de captage sur les sites sont toutes configurés pour l’exhaure des eaux 

souterraines alluviales ou celles des nappes profondes.  

Les ouvrages sont des forages profonds ou semi-profonds et des forages maraichers. 
Définition des caractéristiques techniques du quartier hydraulique de référence 

La conception des aménagements a été réalisée sur la base des termes de référence du projet 

et des résultats des différentes études techniques effectuées sur les sites agricoles à 

aménager. 
L’unité parcellaire de référence retenue pour le réseau d’irrigation sur tous les sites du projet 

est l’hectare et le débit d’équipement considéré est basé sur la culture de l’oignon qui est 

compris dans la liste des spéculations proposées pour la mise en valeur de chaque site. 
Un quartier hydraulique = 5 ha et chaque hectare est subdivisé en 8 parcelles de superficie 

unitaire brute de 0,125 ha soit 40 parcelles pour 1 quartier. 

Aménagement technique d’un quartier hydraulique 
Pour 5 hectares, l’aménagement type comprend les ouvrages ci-après : 

- un ouvrage de captage qui alimente le quartier hydraulique de 5 Ha soit 40 parcelles 

de 0,125 ha. L’ouvrage de captage de l’eau est composé de 2 à 5 forages équipés tous 

de pompes immergées suivant le débit de la nappe captée : 
- un générateur solaire de puissance pour chaque forage variable selon les besoins en 

énergie du système de pompage;  

- une conduite de refoulement entre le forage et le bassin de distribution généralement 
de  diamètre 90 mm;  

- un bassin de répartition en tête du quartier hydraulique maçonné en béton composé 

d’un nombre variable de 10 à 15 m3 chacun suivant les caractéristiques hydrauliques 
de chaque périmètre et le système d’irrigation en place. 

- un réseau de distribution à la parcelle de type californien en béton ou goutte à goutte 

suivant les cas. 

Une conduite d’adduction, enterrée, en PVC rigide relie la pompe au bloc du quartier 
hydraulique. Le réseau de conduites de distribution a la parcelle, de même type et dimension, 

est enterré le long des limites des parcelles. Les bornes de prise sortent en surface, chacune 

desservant une parcelle. Elles sont équipées d’une vanne de sectionnement (robinet-vanne) 
capable de distribuer tout ou partie du débit aux bassins répartiteurs.  

 

Modélisation type du quartier hydraulique 
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Profil d'un réseau de distribution d’eau sur un périmètre irrigué type californien 
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Profil d'un réseau de distribution d’eau sur un périmètre irrigué type goutte à goutte 
 

Dimensionnement d’une main d’eau équilibrée et économe en eau  

Les sections de la tuyauterie de la main d’eau et le débit sont des paramètres techniques très 
importants pour la gestion des ressources en eau des périmètres irriguées. Souvent en 

fonction des difficultés liées à l’inexpérience de l’irrigant, aux échelles de mesures, à la 

maîtrise du terrain (topographie, préparation du sol), on est en présence de mains d’eau trop 
faibles ou trop fortes. 

 
Vue d'un exploitant agricole gérant la main d'eau en tuyau flexible 

Main d’eau trop forte  
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Lorsqu’elle est trop forte (> 30L/s), une grande partie de l’eau d’irrigation traverse 

rapidement la parcelle sans avoir vraiment le temps de s’infiltrer dans le sol et a tendance à 
se retrouver en queue de la parcelle le plus rapidement possible. En conséquence : 

- la zone exploitée par les racines n’est pas bien mouillée, l’irrigation se fait 

superficiellement n’atteignant pas la zone idéale, on est obligé d’arroser plus souvent 
; 

- il est difficile pour l’irrigant de gérer la main d’eau, l’eau laisse le jardin créant de 

l’érosion et se gaspille. 
 

Les dispositions seront prises par l’Entrepreneur pour que l’irrigation de l’aménagement 

soit faite pour une utilisation maximale de l’eau par les plantes dans les champs. Il ne 

devrait pas avoir d’excès d’eau qui coule. 
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❖ Plan type / coupe de forage des périmètres irrigués 
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Groupe immergé 

Colonne montante 

Collier de serrage de câble 

Bride support / tête de forage 

Manomètre 

Câble électrique 

 Filtre du forage 

 

D   = Diamètre intérieur du forage 

TB = Profondeur du forage 

TF  = Profondeur filtre du forage  

He = Profondeur d'installation Hh = 

Niveau d'eau statique 

Ht  = Niveau d' eau dynamique 
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❖ Caractéristiques des modules photovoltaïques et autres composantes du 

générateur solaire 

 

Schéma module photovoltaïque 

 

Plan d'installation des panneaux phonolitiques 

 

Plan d'inclinaison des modules photovoltaïques à 15 

degrés 

 

 

Plan type de Clôture de la grille de protection 

du champ solaire 
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Schéma type d’un poste d’eau solaire avec clôture de protection 
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Annexe 1 : MODEL D’IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DES POINTS 

D’EAU PAR L’ENTREPRENEUR 
 

Identité du déclarant 

• Nom et prénoms : [Nom et prénoms du déclarant] 

• Adresse : [Adresse complète du déclarant] 
Identité du maître d'ouvrage 

• Dénomination sociale : [Dénomination sociale de l'entreprise] 

• Adresse : [Adresse complète du maître d'ouvrage] 
• Siège social : [Siège social si différent de l'adresse] 

Localisation du forage 

• Commune : [Nom de la commune] 
• Lieu-dit : [Lieu-dit précis] 

• Coordonnées géographiques : 

o Latitude : [Latitude en degrés, minutes et secondes] 

o Longitude : [Longitude en degrés, minutes et secondes] 
Caractéristiques du forage 

• Nature de l'ouvrage : [Forage, BCER …] 

• Objet du forage : [Préciser l'utilisation de l'eau : alimentation domestique, agricole, 
industrielle, etc.] 

• Date de début des travaux : [Date] 

• Date de fin des travaux : [Date] 
• Profondeur finale : [Profondeur en mètres] 

• Diamètre du forage : [Diamètre en millimètres] 

• Nature du terrain rencontré : [Description des différentes couches géologiques 

rencontrées] 
• Matériel de pompage : [Type de pompe utilisé] 

• Débit : [Débit en m³/h] 

Pièces jointes 
• Plan de situation : Un plan précis indiquant l'emplacement du forage par rapport aux 

bâtiments et aux limites de propriété. 

• Coupe géologique : Une représentation graphique des différentes couches 
géologiques traversées par le forage. 

• Rapport d'analyse de l’eau : Les résultats des analyses physico-chimiques et 

bactériologiques de l'eau. 

• Autorisations administratives : Toutes les autorisations obtenues  
• Facture de l'entreprise de forage : Pour justifier la réalisation des travaux. 

Déclarations 

Je soussigné(e), [Nom et prénoms du déclarant], déclare que les informations fournies ci-
dessus sont exactes et complètes. 

[Signature du déclarant] [Date]
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A.  Généralités 
 

1. Définitions 1.1 Au sens du présent document : 

“Marché” désigne le contrat écrit conclu entre l’Autorité 

contractante et l’Entrepreneur précisant l’ensemble des droits et 

obligations souscrits par les parties au titre de la réalisation des 
travaux.  Il comprend les documents et pièces contractuelles 

énumérés à l’Article 5.2 du CCAG. 

« Documents contractuels » désigne les documents visés dans le 

Formulaire de marché y compris les avenants éventuels auxdits 

documents. 

« Délégataire » désigne la personne morale de droit privé ou de 

droit public signataire d’une convention de délégation de service 

public et à laquelle l’autorité délégante confie, conformément aux 
dispositions de la réglementation nationale, l’exploitation d’un 

service public avec ou sans prestations complémentaires. 

 

“Montant du Marché” désigne la somme des prix de base définis au 

paragraphe 11.1.1 du CCAG. 

“l’Autorité contractante ” désigne l’Emprunteur ou le Bénéficiaire 
des fonds (sous forme de prêt) renvoyant à la personne morale de 

droit public ou de droit privé désignée comme autorité 

contractante au terme de la réglementation nationale des 
marchés publics, signataire d’un marché public, tel que défini 

dans le présent article. 

 

“Maître d’Ouvrage délégué” désigne la personne morale de droit 

public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d’ouvrage 

dans l’exécution de ses missions. 

. 

“Maître d’Œuvre” désigne la personne physique ou morale qui, 

pour sa compétence technique, est chargée par l’Autorité 
contractante ou le Maître d’Ouvrage délégué de missions de 

conception, de direction et de contrôle de l’exécution, d’assistance 

à la réception des travaux et à leur règlement ; si le Maître d’Œuvre 

est une personne morale, il désigne également la personne 
physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour 
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signer les ordres de service. 

 
 

“L’Entrepreneur” ou « L’Entreprise » ou le « Titulaire » désigne la 

personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec 

l’Emprunteur ou le Service utilisateur des Fonds, conformément à la 
réglementation applicable, a été approuvé. 

 

« Groupement d’Entreprises » désigne une structure réunissant plusieurs 

entreprises qui se regroupent conjointement ou soudainement, pour 

soumissionner à un marché public. 

“Site” désigne l’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les 

travaux et les ouvrages ainsi que l’ensemble des terrains nécessaires aux 

installations de chantier et comprenant les voies d’accès spéciales ainsi 

que tous autres lieux spécifiquement désignés dans le Marché. 

“Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le Maître 
d’Œuvre, le Maître d’ouvrage délégué, l’Autorité contractante à 

l’Entrepreneur concernant l’exécution du Marché. 

“Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales chargées par 

l’Entrepreneur titulaire de réaliser une partie des travaux. 

 

2. Interprétation 2.1 Interprétation 

Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement 
destinés à en faciliter l’usage mais ne possèdent aucune valeur 

contractuelle. 

Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober 

également des sociétés, entreprises et toute organisation ou 

groupement ayant une personnalité juridique. 

Les mots comportant le singulier seulement doivent également 

s’entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte. 

2.2 Intégralité des conventions 

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur 

lesquelles se sont accordés l’Autorité contractante et le Titulaire 

relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et 
accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties 
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relativement à son objet avant la date du Marché. 

 2.3 Avenants 

Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s’ils se réfèrent 
expressément au marché et sont signés par un représentant 

dûment autorisé de chacune des parties au marché.  

 2.4 Absence de renonciation 

a)  Sous réserve des dispositions de la clause 2.4(b) du CCAG ci-

dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l’une 

des parties pour faire appliquer l’un quelconque des termes et 
conditions du Marché ou le fait que l’une des parties accorde un 

délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger des droits 

dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les 
restreindre ; de même, la renonciation de l’une des parties à 

demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait 

valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction 

ultérieure ou persistante du Marché. 

b)  Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en 
vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et 

signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette 

renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette 

renonciation et la portée de cette renonciation. 

 2.5 Divisibilité 

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite 

ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou 

inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère 

exécutoire des autres clauses et conditions du Marché. 

3. Sanction des 

fraudes, 

corruptions et 

autres fautes 
commises par 

les candidats 

ou titulaires de 
marchés 

publics 

3.1 La Banque et l’Autorité Contractante exigent que les candidats, 

soumissionnaires et les titulaires de ses marchés publics, 

respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes 

durant la passation et l’exécution de ces marchés, conformément à 
la législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités. Des 

sanctions peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des 

Marchés Publics du pays de l’Autorité contractante à l'égard des 
candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de 

constatation de violations des règles de passation des marchés 

publics commises par les intéressés. Est passible de telles 
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sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui : 

a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à 
quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du 

marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou 

par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; 

b) a procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires 
afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non 

concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages 

d’une concurrence libre et ouverte ; 
c) a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition 

des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ;  

d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des 
déclarations fausses, mensongères ou confidentielles 

susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de 

passation ; 

e) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux 
prestations effectivement fournies ;  

f) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre 

pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du 
dossier d’appel d’offres ; 

g) a participé pendant l’exécution du marché à des actes et 

pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’Autorité 
contractante, contraires à la réglementation applicable en 

matière de marché public et susceptibles d’affecter la qualité 

des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont 

bénéficie l’Autorité contractante ; 
h) a eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; 

i) a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations 

contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la 
suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue 

définitive. 

 

3.2 Les violations commises sont constatées par l'Autorité de 

Régulation des Marchés Publics qui diligente toutes enquêtes 

nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans 

préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du 
préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les 

sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de 
façon cumulative : 

a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant 

dans le cadre des procédures de passation de marchés 
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auxquelles il a participé, dans l’hypothèse où elle n’a pas 
été prévue par le cahier des charges ; 

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés 

publics, délégations de service public et contrats de 
partenariat pour une durée déterminée en fonction de la 

gravité de la faute commise. La décision d'exclusion de la 

commande publique ne peut dépasser cinq (5) ans. En cas 

de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être 
prononcée par l'Autorité de Régulation des Marchés 

Publics ; 

c) le retrait de l’agrément ou du certificat de qualification ; 

d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au 

montant du marché et dont le maximum ne saurait être 

supérieur au double du marché. 
 

3.3 Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède 

la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont 

l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de 
collusion établie par la Commission Disciplinaire l'Autorité de 

Régulation des Marchés Publics. 

 
3.4 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution 

d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation 

du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux 
risques et périls du contrevenant sanctionné. 

 

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à 

compétence administrative à l'encontre de la décision l'Autorité de 
Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif. Tout 

contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses 

collusoires, coercitives ou obstructives ou d’actes de corruption, ou à 
l’occasion de l’exécution duquel de tels pratiques ou actes ont été 

perpétrés est nul. Le contrevenant dispose d'un recours devant les 

tribunaux à compétence administrative à l'encontre de la décision de 
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas 

suspensif. 

3. 5. En outre, la Banque : 

a) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le 

soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou 

tout membre de son personnel, de ses représentants ou de ses 

fournisseurs, entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs 
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employés), est coupable, directement ou indirectement, de corruption 

ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou 

obstructives en vue de l’obtention de ce marché ;  

b) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la 

fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment 

quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un 
bénéficiaire des produits du prêt s’est livré à la corruption, à des 

manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives 

pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché en 

question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la 

satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à 

cette situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la 

Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;  
 

sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en 

application des procédures de sanctions de la Banque, y compris en 
déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu exclu 

indéfiniment ou pour une période déterminée: 

i) de toute attribution de marché financé par la Banque, et 

ii) de la possibilité d’être retenu comme sous-traitant, consultant, 

fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une entreprise 

par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par 

la Banque ;  

 

3.6. les termes ci-après sont définis comme suit : 

a) « Corruption » signifie : 

 
le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment 

l’action d’une autre personne ou entité. 

 
b) « Manœuvres frauduleuses » signifie : 

 

le fait d’agir ou de s’abstenir d’agir, de dénaturer des faits délibérément 
ou par imprudence intentionnelle, de tenter d’induire en erreur une 

personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de 

toute autre nature, ou se dérober à une obligation. 

c) « manœuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter 

préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement 
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ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer 

indûment les actions.  

d) « manœuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de falsifier, 

d’altérer ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se 
fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de 

manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de 

fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son 
enquête; ou bien de menacer, de harceler ou d’intimider quelqu’un aux 

fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette 

enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou d’entraver délibérément 

l’exercice par la Banque de son droit d’examen. 

 

  

4. Intervenants au 

Marché 

4.1 Désignation des Intervenants 

4.1.1 Le CCAP désigne le nom et le pays l’Autorité contractante et le 

cas échéant, le Maître d’Ouvrage délégué, et le Maître 

d’œuvre. 

4.1.2 La soumission de l’Entrepreneur comprend toutes 

indications nécessaires ou utiles à l’identification de 

l’Entrepreneur et de son ou ses représentants légaux. 

4.2 Groupement d’Entreprises 

4.2.1 Au sens du présent document, des Entreprises sont 
considérés comme groupés si elles ont souscrit un Acte 

d’engagement unique. 

4.2.2 Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, 

sauf disposition contraire figurant au CCAP, tous les 

membres du groupement seront solidairement tenus envers 

l’Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et 

ils devront désigner dans l’Acte d’engagement, comme 

mandataire commun, l’un d’entre eux pour représenter 
l’ensemble des Entreprises, vis-à-vis de l’Autorité contractante, 

et du Maître d’œuvre, pour l’exécution du Marché. La 

composition ou la constitution du groupement ne pourra être 

modifiée sans l’accord préalable écrit de l’Autorité 

contractante 

4.3 Cession, délégation, sous-traitance 
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4.3.1 Sauf accord préalable de l’Autorité contractante, 
l’Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer 

tout ou partie du Marché, à l’exception d’une cession ou 

délégation aux assureurs de l’Entrepreneur (dans le cas 
où les assureurs ont dégagé l’Entrepreneur de toute 

perte en responsabilité) de son droit à obtenir réparation 

de la part d’une partie responsable. De plus, 

l’Entrepreneur peut céder ou déléguer au profit de ses 
banquiers tout ou partie des sommes dues ou à devoir au 

titre du Marché. 

 

4.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de son 

Marché.  Il peut, toutefois, sous-traiter l’exécution de 

certaines parties de son Marché à concurrence de trente (30) 
pour cent de son montant au plus, à condition d’avoir obtenu 

l’accord préalable de l’Autorité contractante. Dans tous les cas, 

l’Entrepreneur reste pleinement responsable des actes, 

défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs 
représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que 

s’il s’agissait de ses propres actes, défaillances ou 

négligences ou de ceux de ses propres représentants, 
employés ou ouvriers. La sous-traitance ne peut en aucun cas 

conduire à une modification substantielle de la qualification 

du titulaire après attribution du Marché. 

4.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement de l’Autorité 

contractante si celui-ci et les autorités dont l’approbation est 
nécessaire à l’entrée en vigueur du Marché en sont d’accord 

ou si la réglementation applicable l’impose, le règlement des 

travaux, fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et 
qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire 

du Marché.  Dans ce cas, l’Entrepreneur remet à l’Autorité 

contractante, avant tout commencement d’exécution du 

contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant : 

a) la nature des prestations dont la sous-traitance 

est prévue, 

 

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et 
l’adresse du sous-traitant proposé, 

 

c) les conditions de paiements prévues par le projet 
de contrat de sous-traitance et le montant 
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prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la 
date d’établissement des prix et, le cas échéant, 

les modalités de variation de prix, le régime des 

avances, des acomptes, des réfactions, des 
pénalités. 

 

         L’autorité contractante doit revêtir de son visa toutes les 

pièces justificatives servant de base au paiement direct.  Il 
dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son 

acceptation ou son refus motivé.  Passé ce délai, l’Autorité 

contractante est réputée avoir accepté celles des pièces 

justificatives qu’il n’a pas expressément refusées. 

 

         Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire 

est tenu, lors de la demande d’acceptation, d’établir que la 

cession ou le nantissement de créances résultant du Marché 

ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 

4.3.4 Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus, 

l’Entrepreneur fait connaître à l’Autorité contractante le nom de 

la personne physique qualifiée pour représenter le 

sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des 

travaux. 

4.3.5 Le recours à la sous-traitance sans acceptation préalable du 

sous-traitant par l’Autorité contractante expose l’Entrepreneur 

à l’application des mesures prévues à l’Article 49 du CCAG. 

4.4 Représentant de l’Entrepreneur 

Dès l’entrée en vigueur du Marché, l’Entrepreneur désigne une 
personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Autorité 

contractante ou du Maître d’ouvrage délégué pour tout ce qui 

concerne l’exécution du Marché ; cette personne, chargée de la 
conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour 

prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut d’une telle 

désignation, l’Entrepreneur, ou son représentant légal, est réputé 

personnellement charger de la conduite des travaux. 

4.5 Domicile de l’Entrepreneur 

4.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité des 
travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile à 

l’Autorité contractante.  Faute par lui d’avoir satisfait à cette 
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obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater de la 
notification du Marché, toutes les notifications qui se 

rapportent au Marché seront valables lorsqu’elles ont été 

faites à l’adresse du site principal des travaux. 

4.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur est 

relevé de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède ; toute 
notification lui est alors valablement faite au domicile ou au 

siège social mentionné dans l’Acte d’engagement. 

4.6 Modification de l’entreprise 

L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à l’Autorité 

contractante les modifications à son entreprise survenant au cours 

de l’exécution du Marché, qui se rapportent : 

a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ; 

b) à la forme de l’entreprise ; 

c) à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination ; 

d) à l’adresse du siège de l’entreprise ; 

e) au capital social de l’entreprise ; 

et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au 

fonctionnement de l’entreprise. 
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5. Documents 
contractuels 

5.1 Langue 

Le Marché et toute la correspondance et la documentation 
relatives au Marché échangées par le Titulaire et l’Autorité 

contractante, seront rédigés en français. Tout document établi 

dans une autre langue que le français doit être traduit en langue 

française par une structure agréée. 

5.2 Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité 

Les pièces contractuelles constituant le Marché comprennent : 

a) la Lettre de notification d’attribution et l’Acte d’engagement 

dûment signés ; 

b) la soumission et ses annexes ; 

c) le Cahier des Clauses administratives particulières ; 

d) les Clauses ou conditions techniques particulières contenant 

la description et les caractéristiques des ouvrages telles que 

stipulées dans les Cahier des Clauses techniques ; 

e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des 

sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces sont 

mentionnées dans le CCAP ; 

f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient 

lieu ainsi que, le cas échéant, l’état des prix forfaitaires si le 

Marché en prévoit ; 

g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la même 

exception que ci-dessus ; 

h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de 

prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées comme 

pièces contractuelles dans le CCAP ; 

i) le Cahier des Clauses administratives générales ; et  

j) les Clauses techniques générales applicables aux prestations 

faisant l’objet du Marché telles que stipulées dans le Cahier 
des Clauses techniques ainsi que tout autre document du 

même type visé au CCAP. 

k) le cahier des clauses environnementales et sociales élaborés par 

la Banque. 



VI.  Cahier des Clauses administratives générales 238 

 

 

l) Tout autre document mentionné dans le CCAP comme faisant 

partie du marché ;  

En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces 

pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

5.3 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché 

Après sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’être modifié que 

par la conclusion d’avenants écrits, dans les limites fixées par les 

dispositions de la Directive relative à la passation des marchés de 
travaux, de biens et de services financés un prêt ou une avance de 

fonds de la BOAD et soumis à la même procédure que celle du 

Marché.  Par modification au sens du présent paragraphe, on 
entend un changement qui ne découle pas de la mise en oeuvre 

des termes du Marché ou de la réglementation en vigueur dont le 

changement est, le cas échéant, pris en compte dans les 

conditions prévues à l’Article 51.2 du CCAG. 

5.4 Plans et documents fournis par l’Autorité contractante  

5.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par l’Autorité 

contractante ou le Maître d’œuvre sont fournis à 

l’Entrepreneur gratuitement. L’Entrepreneur est chargé de 

reproduire à ses propres frais tous autres exemplaires dont il 
peut avoir besoin.  Sauf dans les cas où cela s’avère 

strictement nécessaire pour l’exécution du Marché, les plans, 

les spécifications et tous autres documents fournis par 
l’Autorité contractante ou le Maître d’œuvre ne devront pas, 

sans l’accord de celle-ci (l’Autorité contractante) être utilisés 

ou communiqués à des tiers par l’Entrepreneur.  Lors de la 

réception provisoire, l’Entrepreneur rendra à l’Autorité 

contractante tous les plans qui lui ont été fournis dans le cadre 

du Marché. 

5.4.2 L’Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre trois (3) 

exemplaires dont un (1) sur calque de tous les plans et autres 
documents dont la réalisation est à sa charge au titre du 

Marché ainsi qu’un (1) exemplaire reproductible de tout 

document dont la reproduction par photocopie ne peut pas 

être d’aussi bonne qualité que l’original. 

5.4.3 Un (1) exemplaire des plans, fourni à l’Entrepreneur ou 
réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et 

4.2 du présent Article sera conservé par l’Entrepreneur sur le 
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chantier afin d’être contrôlé et utilisé par le Maître d’œuvre. 

5.4.4 L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’œuvre par écrit, 
avec copie à l’Autorité contractante chaque fois que le planning 

ou l’exécution des travaux est susceptible d’être retardé ou 

interrompu si le Maître d’œuvre ou l’Autorité contractante, 

elle-même, ne délivre pas dans un délai raisonnable un plan 
qu’il est tenu de transmettre à l’Entrepreneur.  La notification 

de l’Entrepreneur doit préciser les caractéristiques des plans 

requis et les dates de remise de ces plans. 

5.4.5 Dans le cas où des retards de l’Autorité contractante ou du 
Maître d’œuvre dans la remise des plans ou la délivrance des 

instructions portent préjudice à l’Entrepreneur, ce dernier 

aura droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où ces 
retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de 

l’Entrepreneur dans la remise au Maître d’œuvre 

d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de lui 

fournir. 

5.5 Pièces à délivrer à l’Entrepreneur en cas de nantissement du 

marché 

 

5.5.1 Dès la notification du marché, l’Autorité 

contractante délivre sans frais à l’Entrepreneur, contre 
reçu, un exemplaire original de l’Acte d’engagement et 

des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 du 

présent Article à l’exclusion du CCAG. 

 
5.5.2 L’Autorité contractante délivre également, sans frais, à 

l’Entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants 

payés directement les pièces qui leur sont nécessaires 
pour le nantissement de leurs créances. 

 

6. Obligations 

générales 

6.1 Adéquation de l’offre 

6.1.1 L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète 

basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le 
Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du 

Marché, réputés couvrir l’ensemble de ses obligations au titre 

du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne et 

complète exécution des travaux et à la réparation des vices 
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de construction ou reprise des malfaçons, plus amplement 

décrite à l’Article 11.1 du CCAG. 

6.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et 

ses environs et avoir pris connaissance et analysé les 

données disponibles s’y rapportant avant de remettre son 

offre, notamment en ce qui concerne : 

a) la topographie du site et la nature du chantier, y 

compris les conditions du sous-sol ; 

b) les conditions hydrologiques et climatiques ; 

c) l’étendue et la nature des travaux et des matériaux 

nécessaires à la réalisation des travaux et à la 

réparation des vices de construction ou reprise des 

malfaçons ; 

d) les moyens d’accès au site et les installations 

matérielles dont il peut avoir besoin. 

En règle générale, il est considéré avoir obtenu, 

conformément à la législation en vigueur dans les différents 

secteurs d’activités, toutes les informations nécessaires 

relatives aux risques, aléas et à tout élément susceptible 

d’affecter ou d’influer sur son offre. 

6.2 Exécution conforme au Marché 

L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les 

limites des dispositions du Marché, l’exécution complète des 
travaux et doit remédier aux désordres ou malfaçons, 

conformément aux dispositions du Marché. L’Entrepreneur doit 

diriger les travaux, fournir la main- d’œuvre, les matériaux, le 

matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires 

requis pour l’exécution et l’achèvement des travaux et la reprise 

des désordres et malfaçons. 

6.3 Respect des lois et règlements 

L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions 

de la réglementation en vigueur ayant trait à l’exécution des 
travaux et à la reprise des malfaçons, conformément à la 

législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités. 

6.4 Confidentialité 
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L’Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce 
qui concerne le Marché et les documents contractuels qui s’y 

rapportent.  Cette même obligation s’applique à toute 

information, de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déjà 
rendue publique, dont lui-même, son personnel et ses 

sous-traitants auraient pu prendre connaissance à l’occasion de la 

réalisation du Marché. Il ne pourra en aucun cas publier ou révéler 

de telles informations sans avoir obtenu l’accord écrit et préalable 
de l’Autorité contractante, et seulement dans les limites strictement 

nécessaires avec la bonne exécution du Marché. 

6.5 Procédés et méthodes de construction 

L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’adéquation, de la 

stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de 

construction employées pour la réalisation des ouvrages. 

6.6 Convocation de l’Entrepreneur - Réunions de chantier 

L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du 
Maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est 

requis : il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.  En 

cas d’Entrepreneurs groupés, l’obligation qui précède s’applique 

au mandataire commun ; il peut être accompagné, s’il y a lieu, des 

autres entrepreneurs et sous-traitants. 

6.7 Ordres de service 

6.7.1 Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le Maître 

d’œuvre, datés et numérotés.  Ils sont adressés en deux (2) 
exemplaires à l’Entrepreneur ; celui-ci renvoie 

immédiatement au Maître d’œuvre l’un des deux exemplaires 

après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.  

Le premier ordre de service est transmis à l’Entrepreneur le 

jour de l’entrée en vigueur du Marché. 

6.7.2 Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un 

ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, 

sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître 
d’œuvre dans un délai de quinze (15) jours calculés dans les 

conditions prévues à l’Article 8 du CCAG.  À l’exception des 

cas prévus aux Articles 16.4 et 15.1 du CCAG, l’Entrepreneur 

se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont 

notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. 
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6.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont 
adressés à l’Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter 

des réserves. 

6.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont 

adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour 

présenter des réserves. 

6.8 Estimation des engagements financiers de l’Autorité contractante  

L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au 
Maître d’œuvre une estimation trimestrielle détaillée des 

engagements financiers de l’Autorité contractante comportant tous 

les paiements auxquels l’Entrepreneur aura droit au titre du 
Marché.  Il s’engage, en outre, à fournir au Maître d’œuvre, sur 

simple demande de celui-ci des estimations révisées de ces 

engagements. 

6.9 Personnel de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l’exécution des 

travaux et de la reprise des malfaçons : 

6.9.1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés 

dans leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres 

et chefs d’équipe capables d’assurer la bonne surveillance 

des travaux ; 

6.9.2 une main- d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée 
permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations 

dans le cadre du Marché et dans le strict respect des délais 

d’exécution ; 

6.9.3 et uniquement le personnel clé contractuel offre qu’il ne 

pourra changer sans l’accord préalable de l’Autorité 

contractante et à condition que le personnel de remplacement 

proposé dispose des qualifications, des aptitudes et d’une 

expérience identique ou supérieure. 

6.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de 

l’environnement 

L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et 

la période de garantie : 

6.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être 
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présentes sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages 
(tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par 

l’Autorité contractante) en bon état, de manière à éviter tous 

risques pour les personnes ; 

6.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs 

d’éclairage, protection, clôture, signaux d’alarme et 
gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou 

requis par le Maître d’œuvre, par toute autre autorité 

dûment constituée et par la réglementation en vigueur, 
pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la 

commodité du public ou autres ; 

6.10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 

l’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter 
tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés 

publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du 

bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises 

en oeuvre pour la réalisation des travaux. 

6.11 Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs 

6.11.1 L’Entrepreneur doit permettre l’accès au Site, pour 

l’exécution des obligations qui leur incombent : 

a) aux autres entrepreneurs employés par l’Autorité 

contractante et à leur personnel, 

b) au personnel de l’Autorité contractante ou relevant 

d’une autre autorité et désigné par l’Autorité 

contractante.  

6.11.2  Dans le cas où, en application de l’alinéa 11.1 ci-dessus, 

l’Entrepreneur est invité par ordre de service : 

a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du 

Maître d’œuvre ou des tiers, des routes ou voies dont 

l’entretien est à la charge de l’Entrepreneur ; 

b) à permettre à ces personnes d’utiliser les ouvrages 
provisoires ou l’équipement de l’Entrepreneur sur le 

Site ; 

c) à leur fournir d’autres services. 

De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non 
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prévus qui seront régis par les dispositions figurant à 

l’Article 15 ci-après. 

7. Garanties de 

bonne 

exécution et de 

restitution 
d’avance - 

Retenue de 

garantie - 
Responsabilité 

- Assurances 

7.1 Garanties de bonne exécution et de restitution d’avance 

7.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir à l’Autorité contractante une 

garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modèle 

inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.   

En cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque motif 

que ce soit, l’Entrepreneur doit aussitôt la reconstituer. 

Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à un 
pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP 

mais qui ne pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du 

Montant du Marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du 
montant des avenants. En cas d'avenant, la garantie doit être 

complétée dans les mêmes conditions. La garantie entrera en 

vigueur lors de l’entrée en vigueur du Marché. 

La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à 

la hauteur de quatre-vingt-dix (90) pour cent de son montant 
lors de la réception provisoire. La solde, soit les dix (10) pour 

cent restant est libéré dès le prononcé de la réception 

définitive. 

7.1.2 L’Entrepreneur fournira, en outre, à l’Autorité contractante une 
garantie de restitution d’avance de démarrage, conforme au 

modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.  Le montant 

de cette garantie sera égal au montant de l’avance de 
démarrage et se réduira automatiquement et à due 

concurrence, au fur et à mesure de l’imputation de l’avance 

sur les acomptes. La garantie de restitution d’avance sera 

caduque de plein droit le jour de l’imputation de la dernière 

partie de l’avance sur un acompte contractuel. 

7.2 Retenue de garantie 

7.2.1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie 

de chaque paiement peut être retenue par l’Autorité 

contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle sera 
égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne 

pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du Montant du 

Marché. 
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7.2.2 La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de 
l’Entrepreneur, par une garantie à première demande d'un 

montant égal à la totalité des sommes à retenir.  

7.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la 

garantie à première demande est libérée à l’expiration du 

délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées 
au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé 

leur garantie à première demande pendant le délai de 

garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de 
ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au 

plus tard après la date de leur levée.   

         En tout état de cause, la forme, la nature et les conditions de 

libération des garanties ainsi que les modalités de leur 
restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du 

Traité OHADA et de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 

portant organisation des sûretés. 

7.3 Responsabilité - Assurances 

7.3.1 Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-après, 

l’Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit 

l’Autorité contractante et le Maître d’œuvre contre toute 

réclamation émanant de tiers, pour la réparation de 

préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles 
survenus à raison de la réalisation du présent Marché par 

l’Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés. 

L’Entrepreneur est tenu de souscrire aux noms conjoints de 

l’Autorité contractante et de l’Entrepreneur, au minimum les 

assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.5 du présent 

Article et pour les montants minima spécifiés au CCAP. 

Les conditions d’une assurance ne peuvent être modifiées 

sans que le Maître d’Ouvrage ait donné son approbation. 

 

7.3.2 Assurance des risques causés à des tiers 

L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité 

civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant 
être causés à des tiers à raison de l’exécution des travaux 

ainsi que pendant le délai de garantie. La police d’assurance 
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doit spécifier que le personnel de l’Autorité contractante, du 
Maître d’œuvre ainsi que celui d’autres entreprises se 

trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au 

titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les 

dommages corporels. 

7.3.3 Assurance des accidents du travail 

L’Entrepreneur souscrira les assurances nécessaires à cet 
effet, en conformité avec la règlementation locale (caisses 

nationales et/ou assurances complémentaires, le cas 

échéant) . Il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de 
même. Il garantit l’Autorité contractante, le Maître d’œuvre 

contre tous recours que son personnel ou celui de ses 

sous-traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son 
personnel permanent expatrié, le cas échéant, l’Entrepreneur 

se conformera en outre à la législation et la réglementation 

applicable du pays d’origine. 

7.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier 

L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques 

chantier” au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-

traitants, de l’Autorité contractante et du Maître d’œuvre. Cette 

assurance couvrira l’ensemble des dommages matériels 

auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, 
y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de 

conception, de plans, de matériaux de construction ou de 

mise en oeuvre dont l’Entrepreneur est responsable au titre 

du Marché et les dommages dus à des événements naturels. 
Cette assurance couvrira également les dommages causés 

aux biens et propriétés existantes de l’Autorité contractante, les 

pertes et dommages causés aux installations, matériaux et 

matériel utilisés par l’Entrepreneur. 

7.3.5 Assurance de la responsabilité décennale 

L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant 

intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d’être 

mise en jeu à l’occasion de la réalisation du Marché. 

7.3.6 Souscription et production des polices 

Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.4 du présent 

Article devront être présentées par l’Entrepreneur à l’Autorité 
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contractante pour approbation puis souscrites par 

l’Entrepreneur avant tout commencement des travaux. 

L’Entrepreneur souscrira l’assurance responsabilité 

décennale prévue au paragraphe 3.5 du présent Article, 

préalablement au commencement des travaux. 

Toutes ces polices comporteront une disposition 

subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable 

par la compagnie d’assurances à l’Autorité contractante. 

 

8. Décompte de 

délais - Formes 

des 
notifications 

8.1 Tout délai imparti dans le Marché à l’Autorité contractante, au 

Maître d’œuvre ou à l’Entrepreneur commence à courir le 

lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de 

départ à ce délai. 

8.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier 

et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à 

quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le 

mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour 

de ce mois. 

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos 

hebdomadaire, férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin 

du premier jour ouvrable qui suit. 

8.3 Lorsqu’un document doit être remis, dans un délai déterminé, par 
l’Entrepreneur à l’Autorité contractante, ou au Maître d’œuvre, ou 

réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document doit 

faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire 

contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception.  La date du récépissé ou de l’avis de 

réception constituera la date de remise de document. 

9. Propriété 

industrielle ou 
commerciale 

9.1 L’Autorité contractante garantit l’Entrepreneur contre toute 

revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et 
modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est 

imposé par le Marché.  Il appartient à l’Autorité 

contractante d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences 

ou autorisations nécessaires. 

9.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa, 
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l’Entrepreneur garantit l’Autorité contractante et le Maître d’œuvre 
contre toute revendication des tiers concernant les brevets, 

licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce 

et tous autres droits protégés relatifs aux équipements de 
l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou matériels 

utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés à ceux-ci 

ainsi que de tous dommages-intérêts, coûts, charges et frais de 

toute nature y afférents.  Il appartient à l’Entrepreneur d’obtenir 
dans ce cas, à ses frais, toutes cessions, licences ou autorisations 

nécessaires permettant notamment à l’Autorité contractante de 

procéder ou de faire procéder ultérieurement et par qui bon lui 

semble à toutes les réparations nécessaires. 

10. Protection de 

la main- 

d’œuvre et 

conditions de 
travail 

10.1 L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son 

affaire du recrutement du personnel et de la main- d’œuvre, ainsi 

que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et 

transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en 
se conformant, en particulier, à la réglementation du travail 

(notamment en ce qui concerne l’âge minimum, les horaires de 

travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à 
l’ensemble de la réglementation applicable en matière de santé et 

de sécurité au travail. Pour ce faire, l’Entrepreneur doit évaluer les 

risques liés aux travaux et mettre en place des mesures 

préventives, puis, en dernier recours, des mesures de protection. 

10.2 En ce qui concerne le personnel expatrié, l’Entrepreneur doit veiller 

au strict respect de la législation et de la réglementation qui le 

concerne. 

10.3 Indépendamment des obligations prescrites par les lois et 

règlements concernant la main- d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu 
de communiquer à l’Autorité contractante, sur sa demande, la liste 

nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur 

qualification. 

10.4 L’Autorité contractante peut exiger à tout moment de 
l’Entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui concerne 

l’application à son personnel employé à l’exécution des travaux 

objet du Marché, à l’égard de la législation sociale, notamment en 

matière de salaires, d’hygiène, santé et de sécurité. 

10.5 L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et après accord de l’Autorité 

contractante, demander et utiliser après les avoir obtenues les 

dérogations à la réglementation en vigueur et aux conventions 
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collectives existantes.  Aucune majoration du ou des prix, ni aucun 
paiement supplémentaire n’est accordé à l’Entrepreneur du fait de 

ces dérogations. 

10.6 L’Autorité contractante ou le Maître d’œuvre peut exiger le départ 

du chantier de toute personne employée par l’Entrepreneur faisant 

preuve d’incapacité ou coupable de négligences, imprudences 
répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute 

personne employée par lui et dont l’action est contraire à la bonne 

exécution des travaux. 

10.7 L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables 
des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il 

emploie dans l’exécution des travaux. 

10.8 Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des 

travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques 

qui seront formalisées par contrat. 

B.  Prix et règlement des comptes 
 

11. Contenu et 

caractère des 

prix 

11.1 Contenu des prix 

11.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 

résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais 
généraux, les coûts liés à la préparation et mise en œuvre 

d’un PGES chantier basé sur le PGES en annexe 4 et l’étude 

d’impact et, comme spécifié au paragraphe 5 du présent 
Article sauf dispositions contraires du CCAP, tous les 

impôts, droits et taxes de toute nature dus par 

l’Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en 

raison de l’exécution des travaux, à l’exception des impôts 
et taxes normalement exigibles en vertu des paiements de 

l’Autorité contractante  à l’Entrepreneur et dont le présent 

Marché est spécifiquement exempté par une disposition du 

CCAP.  

11.1.2 Conformément aux dispositions du CCAP, les prix sont 

exprimés soit intégralement en monnaie nationale, soit en 

plusieurs monnaies. 

.11.1.3 Lorsque les prix sont intégralement exprimés en monnaie 

nationale et que l’Entrepreneur a justifié dans son offre 

encourir des dépenses dans sa propre monnaie ou en 

d’autres monnaies, le CCAP indiquera le pourcentage 
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transférable du Montant du Marché qui ouvre droit à 
paiement en monnaies étrangères, incluant, le cas échéant, 

la répartition de ce pourcentage en plusieurs monnaies 

étrangères.  Sauf dispositions contraires du CCAP, ce 
pourcentage (et, le cas échéant, cette répartition) sera 

appliqué à tout paiement fait par le Maître d’Ouvrage à 

l’Entrepreneur au titre du Marché. 

11.1.4 Lorsque les prix sont exprimés en plusieurs monnaies, 

chaque prix comprend alors une part réglée en monnaie 
nationale et une part réglée dans la ou les monnaie(s) 

indiquée(s) dans le CCAP. 

11.1.5 A l’exception des seules sujétions qui sont spécifiquement 

mentionnées dans le Marché comme n’étant pas couvertes 
par les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l’Entrepreneur 

une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de 

toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont 

normalement prévisibles par un entrepreneur compétent 
dans les circonstances où s’exécutent ces travaux et 

notamment des sujétions résultant: 

a) de phénomènes naturels ; 

b) de l’utilisation du domaine public et du 

fonctionnement des services publics ; 

c) de la présence de canalisations, conduites et câbles 
de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au 

déplacement ou à la transformation de ces 

installations ; 

d) de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, due à 

la présence d’autres entrepreneurs ; 

e) de l’application de la réglementation fiscale et 

douanière. 

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés 

avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est 

à fournir par l’Autorité contractante. 

11.1.6 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont 
notamment réputés couvrir les frais de coordination et de 

contrôle, par l’Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que 
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les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 

11.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires 

11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires 

qui se définissent respectivement comme suit : 

a) est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au 

sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui 

s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément 

d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le 

Marché qu’à titre prévisionnel. 

b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère 

l’Entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage 

ou un ensemble déterminé de prestations défini par le 
Marché et qui, ou bien est mentionné explicitement 

dans le Marché comme étant forfaitaire, ou bien ne 

s’applique dans le Marché qu’à un ensemble de 

prestations qui n’est pas de nature à être répété. 

11.3 Décomposition et sous-détails des prix 

11.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix 

forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. 

11.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la 

forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque 

nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité 
à exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, 

pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux 

alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du présent Article. 

11.3.3 Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix 

par référence aux catégories suivantes : 

a) les déboursés ou frais directs, décomposés en 
dépenses de salaires et indemnités du personnel, 

charges salariales, dépenses de matériaux et de 

matières consommables, dépenses de matériel ; 

b) les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, 
d’autre part, exprimés par des pourcentages des 

déboursés définis à l’alinéa a); 

c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un 
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pourcentage de l’ensemble des deux postes 

précédents. 

11.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail 

d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces 

contractuelles ; si sa production n’est pas prévue par le 

CCAP dans un certain délai, un ordre de service peut 
ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé 

à l’Entrepreneur ne peut être inférieur à vingt et un (21) 

jours. 

L’absence de production de la décomposition d’un prix 
forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette 

pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle 

au paiement du premier acompte qui suit la date 

d’exigibilité de ladite pièce. 

11.4 Révision et actualisation des prix 

11.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf dispositions contraires 

dans le CCAP. 

11.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est 

expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du 

Marché est révisable comme indiqué au CCAP.  

En cas d’un retard dans l’exécution des travaux imputables 
à l’Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai 

contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix 

révisés au jour de l’expiration du délai contractuel 
d’exécution (lui-même, éventuellement prorogé de la durée 

des retards non imputables à l’Entrepreneur). 

11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du 

Marché est actualisable conformément aux dispositions 

prévues dans le CCAP. 

11.5 Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations 

11.5.1 Le Montant du Marché comprend les impôts, droits, taxes, 
redevances et cotisations de toute nature exigibles dans le 

pays de l’Autorité contractante, en relation avec l’exécution 

du Marché, notamment à raison de la fabrication, vente et 
transport des fournitures, matériels et équipements de 

l’Entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces fournitures, 
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matériels ou équipements soient destinés à être incorporés 
dans les travaux ou non, ainsi qu’à raison des services 

rendus, quelle que soit la nature de ces derniers. 

11.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché 

comprend également tous les impôts, droits, taxes, 

redevances et cotisations de toute nature exigibles dans le 
pays de l’Autorité contractante. Ces derniers ont été 

calculés en tenant compte des modalités d’assiette et de 

taux en vigueur trente (30) jours avant la date limite fixée 

pour dépôt de l’offre.  

11.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits et 

taxes exigibles à l’importation, tant ce qui concerne 

l’importation définitive que l’importation temporaire des 
fournitures, matériels et équipements nécessaires à la 

réalisation des travaux.  Ils comprennent également tous 

les impôts, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le 

chiffre d’affaires de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants 
et, ce, quel que soit le mode de détermination du bénéfice 

réalisé (imposition partiellement ou entièrement forfaitaire 

ou autre).  Ils comprennent également l’ensemble des 

impôts, droits, taxes et cotisations exigibles sur le 

personnel de l’Entrepreneur et celui de ses fournisseurs, 

prestataires ou sous-traitants. 

11.5.4 L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, 
réglera directement l’ensemble des cotisations, impôts, 

droits et taxes dont il est redevable aux organismes 

compétents et procurera à l’Autorité contractante, sur simple 

demande, justification des paiements correspondants. 

11.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impôts, 
droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source 

opérée par l’Entrepreneur, puis de reversement par ce 

dernier aux organismes compétents, l’Entrepreneur 
opérera ces retenues et les reversera aux organismes en 

question dans les délais prévus par la réglementation en 

vigueur. 

11.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source 

à opérer sur tout ou partie des règlements faits par l’Autorité 

contractante l’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera 

déduit des sommes dues à l’Entrepreneur et reversées par 
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l’Autorité contractante pour le compte de l’Entrepreneur à 
tout autre organisme compétent.  Dans ce cas l’Autorité 

contractante transmettra à l’Entrepreneur une quittance 

justifiant du versement de ces sommes dans les quinze (15) 

jours de leur règlement. 

11.5.7 Dans le cas où l’Autorité contractante obtiendrait de 
l’administration des douanes un régime d’exonération ou 

un régime suspensif qui n’était pas prévu à l’origine en 

matière d’impôts, droits et taxes dus à l’importation des 
fournitures, matériels et équipements en admission 

définitive ou temporaire après l’entrée en vigueur du 

Marché, une diminution correspondante du prix 
interviendra et cette diminution sera constatée dans un 

avenant. Dans le cas où, pour obtenir un tel avantage, une 

caution ou garantie d’une quelconque nature serait à 

fournir à l’administration fiscale et douanière, cette caution 

ou garantie sera à la charge exclusive de l’Entrepreneur. 

11.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale, 

douanière ou sociale, ou de son interprétation, dans le pays 

de l’Autorité contractante par rapport à celle applicable 

trente (30) jours avant la date limite fixée pour le dépôt des 

offres ayant pour effet d’augmenter les coûts de 

l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à une augmentation 
correspondante du Montant du Marché. A cet effet, dans les 

deux (2) mois qui suivent la modification, l’Entrepreneur 

notifiera au Maître d’œuvre les conséquences de cette 

modification. Dans le mois qui suit, le Maître d’œuvre 
proposera à l’Autorité contractante la rédaction d’un avenant 

au Marché. En cas de désaccord entre l’Entrepreneur et 

l’Autorité contractante, sur les termes de l’avenant persistant 
un (1) mois après la notification de l’avenant par le Maître 

d’œuvre à celle-ci, la procédure de règlement des 

différends figurant à l’Article 50 du CCAG sera applicable. 

11.5.9 Une redevance de régulation, dont le montant prévu au 
CCAP, est dûe, le cas échéant, et en conformité avec la 

réglementation applicable, par le Titulaire à l’Autorité de 

Régulation des Marchés publics. 
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12. Rémunération 
de 

l’Entrepreneur 

12.1 Règlement des comptes 

Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des 
avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans 

les conditions prévues à l’Article 14 du CCAG. 

En cas de suspension par la BOAD de fonds des décaissements du 

financement consenti à l’Autorité contractante afin de financer les 

paiements à l’Entrepreneur : 

a) L’Autorité contractante a l’obligation d’en informer 
l’Entrepreneur dans un délai maximum de sept (7) jours suivant 

réception de la notification de suspension effectuée par le 

Bailleur de fonds 

b) Au cas où l’Entrepreneur n’aurait pas reçu le montant des 
paiements dûs à l’expiration des délais prévus à l’Article 48.3 

du CCAG, il pourra demander immédiatement à l’Autorité 

contractante la résiliation du Marché. 

12.2 Travaux à l’entreprise 

12.2.1 Les travaux à l’entreprise correspondent à l’ensemble des 

travaux exécutés par l’Entrepreneur au titre du Marché, 

sous sa responsabilité, à l’exception des travaux en régie 

définis au paragraphe 12.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés 

dans les conditions prévues au Marché, soit sur la base de 
prix forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule 

mixte incluant prix forfaitaires et prix unitaires. 

12.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la 

détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce 

prix par la quantité de natures d’ouvrage exécutée ou par le 

nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre. 

12.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû 

dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de 

prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les 
différences éventuellement constatées, pour chaque nature 

d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les 

quantités réellement exécutées et les quantités indiquées 
dans la décomposition de ce prix, établie conformément au 

paragraphe 11.3.2 du CCAG, même si celle-ci a valeur 

contractuelle, ne peuvent conduire à une modification 

dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait 
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comporter cette décomposition. 

12.3 Travaux en régie 

12.3.1 L’Entrepreneur doit, qu’ils aient été prévus ou non dans 
l’offre de l’Entrepreneur, lorsqu’il en est requis par l’Autorité 

contractante, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, 

les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour 

l’exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le 
Marché. Pour ces travaux, dits “travaux en régie”, 

l’Entrepreneur a droit au remboursement : 

a) des salaires et des indemnités passibles des charges 

salariales qu’il a payés au personnel, majorés dans les 
conditions fixées par le CCAP pour couvrir les charges 

salariales, les frais généraux, impôts, taxes et 

bénéfices ; 

b) des sommes qu’il a dépensées pour les autres 

prestations fournies, à savoir les indemnités non 
passibles des charges salariales payées au personnel, 

les fournitures et le matériel, ces sommes étant 

majorées dans les conditions fixées par le CCAP pour 

couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. 

12.3.2 L’obligation pour l’Entrepreneur d’exécuter des travaux en 

régie cesse lorsque le montant total des droits à 

remboursement atteint un pourcentage du Montant du 

Marché fixé par les CCAP. 

12.4 Acomptes sur approvisionnements 

Chaque acompte reçu dans les conditions du paragraphe 1 du 
présent Article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux 

approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition 

que le CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les 
modalités de leur règlement. Le titulaire du Marché ne peut 

disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou 

d’acomptes pour d’autres travaux que ceux prévus au Marché. 
Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation 

du Marché. 

Le montant correspondant s’obtient en appliquant, aux quantités 

à prendre en compte, les prix du Bordereau de prix inséré dans le 

Marché et relatifs aux matériaux produits ou aux composants de 
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construction à mettre en oeuvre. 

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait 
l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété 

de l’Entrepreneur.  Ils ne peuvent toutefois être enlevés du 

chantier sans l’autorisation écrite de l’Autorité contractante. 

12.5 Avance forfaitaire de démarrage 

L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire de démarrage 

aussitôt qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 7.1.2 
du CCAG.  Le montant de cette avance et ses conditions 

d’imputation sur les acomptes sont fixés au CCAP. Elles ne 

sauraient être supérieures à trente (30) pour cent du montant du 

marché initial. 

12.6 Révision des prix 

Lorsque, dans les conditions précisées à l’Article 11.4 du CCAG, il 

est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique 

: 

a) aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois ; 

b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois 

considéré ; 

c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par 
rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour 

approvisionnements et avances à la fin de ce mois. 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

12.7 Intérêts moratoires 

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux 

dispositions de l’Article 14.2 du CCAG, l’Entrepreneur a droit à des 

intérêts moratoires au taux prévu au CCAP.  Si ces retards résultent 
d’une cause pour laquelle l’Autorité contractante est habilité, au titre 

du Marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne 

sont pas dus. La Banque ne supporte pas les intérêts moratoires. 

12.8 Rémunération des Entrepreneurs groupés 

Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, les 
travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique 

dont les caractéristiques sont transmises à l’Autorité 
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contractante par le mandataire commun. 

12.9 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés 

directement 

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement 

direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché, un 

avenant ou un acte spécial. 

13. Constatations 

et constats 

contradictoires 

13.1 Au sens du présent Article, la constatation est une opération 

matérielle, le constat étant le document qui en résulte. 

13.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations 
exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la 

demande, soit de l’Entrepreneur, soit du Maître d’œuvre. 

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il 

s’agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments 

nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que 
résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les 

éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix 

unitaire à appliquer. 

13.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des 
droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ne préjugent pas 

l’existence de ces droits. 

13.4 Le Maître d’œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la 

demande est présentée par l’Entrepreneur, cette date ne peut être 

postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la demande.  Les 
constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé 

sur-le-champ par le Maître d’œuvre contradictoirement avec 

l’Entrepreneur. 

Si l’Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec 

réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par 

écrit ses observations ou réserves au Maître d’œuvre. 

Si l’Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas 

présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter 

sans réserve le constat qui en résulte. 

13.5 L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit 
procédé à des constatations contradictoires pour les prestations 

qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, 
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notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite, 
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie 

par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du 

Maître d’œuvre relative à ces prestations. 

14. Modalités de 

règlement des 
acomptes 

14.1 Décomptes mensuels 

14.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues 

au CCAP en ce qui concerne la ou les avances, 
l’Entrepreneur remet au Maître d’œuvre un projet de 

décompte établissant le montant total arrêté à la fin du 

mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre, 

du fait de l’exécution du Marché depuis le début de celle-ci. 

Ce montant est établi à partir des prix de base, c’est-à-dire 

des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou 

majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision 

des prix. 

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les 
prix provisoires mentionnés à l’Article 14.3 sont appliqués 

tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. 

Si des réfactions ont été fixées en conformité des 

dispositions de l’article 25.6 du CCAG, elles sont appliquées. 

Le projet de décompte établi par l’Entrepreneur est accepté 
ou rectifié par le Maître d’œuvre ; il devient alors le 

décompte mensuel. 

14.1.2 Le décompte comprend, en tant que de besoin, les 

différentes parties suivantes : 

a) travaux à l’entreprise ; 

b) travaux en régie ; 

c) approvisionnements ; 

d) avances ; 

e) indemnités, pénalités, et retenues autres que la 

retenue de garantie ; 

f) remboursements des dépenses incombant à l’Autorité 

contractante dont l’Entrepreneur a fait l’avance ; 



VI.  Cahier des Clauses administratives générales 260 

 

 

g) montant à déduire égal à l’excédent des dépenses 
faites pour les prestations exécutées d’office à la place 

de l’Entrepreneur défaillant sur les sommes qui 

auraient été réglées à cet Entrepreneur s’il avait 

exécuté ces prestations ; 

h) intérêts moratoires. 

14.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon 

suivante : 

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels 

qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, 

des évaluations de l’Autorité contractante. Les prix forfaitaires 
peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage 

auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors 

compté une fraction du prix égale au pourcentage 
d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour 

déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si l’Autorité 

contractante l’exige, de la décomposition de prix définie à 

l’Article 11.3 du CCAG. 

L’avancement des travaux déterminé selon l’un des deux 

modes de règlement définis ci-dessus fait l’objet d’un 

constat contradictoire. 

14.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant 

en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés. 

14.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2 du 
présent Article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les 

éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est 

révisable, comme il est dit à l’Article 11.4 du CCAG, en 

répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les 

différents modes de révision prévus par le Marché. 

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles 

de la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les paiements de 

l’Autorité contractante à l’Entrepreneur, distinguant 

éventuellement les taux de taxe applicables. 

14.1.6 L’Autorité contractante peut demander à l’Entrepreneur 

d’établir le projet de décompte suivant un modèle ou des 

modalités recommandés par les autorités compétentes ou 
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par les organismes de financement. 

14.1.7 L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces 

suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : 

a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à 

partir des éléments contenus dans les constats 

contradictoires ; 

b) le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients 

de révision des prix ; et 

c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours, 
effectués au titre de l’Article 27.4 du CCAG, dont il 

demande le remboursement. 

14.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont 

pas un caractère définitif et ne lient pas les parties 

contractantes. 

14.2 Acomptes mensuels 

14.2.1 Le montant de l’acompte à régler à l’Entrepreneur est 
déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître 

d’œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : 

a) le montant de l’acompte établi à partir des prix de 

base : ce montant est la différence entre le montant 
du décompte dont il s’agit et celui du décompte 

précédent ; il distingue, comme les décomptes 

mensuels, les différents éléments passibles des 
diverses modalités de révision des prix et, le cas 

échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre 

d’affaires applicable aux règlements effectués par 

l’Autorité contractante à l’Entrepreneur ; 

b) l’effet de la révision des prix, conformément aux 

dispositions des Articles 11.4 et 12.6 du CCAG ; 

c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre 

d’affaires applicable aux règlements effectués par 

l’Autorité contractante à l’Entrepreneur ; et 

d) le montant total de l’acompte à régler, ce montant 
étant la somme des montants spécifiés aux alinéas a), 

b) et c) ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie 
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prévue au Marché. 

14.2.2 Le Maître d’œuvre notifie à l’Entrepreneur, par ordre de 
service, l’état d’acompte accompagné du décompte ayant 

servi de base à ce dernier si le projet établi par 

l’Entrepreneur a été modifié. 

14.2.3 Le paiement de l’acompte doit être fait au compte bancaire 

désignés au CCAP, et intervenir soixante (60) jours au plus 
tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis 

par l’Entrepreneur au Maître d’œuvre. Lorsque, pour une 

raison non imputable à l’Entrepreneur, le paiement n’est 
pas effectué dans ce délai, le Maître d’œuvre en informe 

l’Entrepreneur. 

14.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels 

n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties 
contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de la révision 

des prix mentionné à l’alinéa 2.1 (b) du présent Article 

lorsque l’Entrepreneur n’a pas fait de réserves à ce sujet à la 

réception de l’ordre de service mentionné à l’alinéa 2.2 du 

présent Article. 

14.3 Décompte final 

14.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur, 

concurremment avec le projet de décompte afférent à la 

réception du projet, dresse le projet de décompte final 
établissant le montant total des sommes auxquelles il peut 

prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son 

ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte 

des prestations réellement exécutées.  Ce projet de 
décompte est établi à partir des prix de base comme les 

projets de décompte mensuels et comporte les mêmes 

parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements 
et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces 

mentionnés au paragraphe 1.7 du présent Article s’ils n’ont 

pas été précédemment fournis. 

14.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d’œuvre 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de 

notification de la décision de réception provisoire des 

travaux telle qu’elle est prévue à l’Article 41.3 du CCAG.  

Toutefois, s’il est fait application des dispositions de 
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l’Article 41.5 du CCAG, la date du procès-verbal constatant 
l’exécution des prestations complémentaires est substituée 

à la date de notification de la décision de réception des 

travaux comme point de départ des délais ci-dessus. 

En cas de retard dans la présentation du projet de 

décompte final, après mise en demeure restée sans effet, le 
décompte peut être établi d’office par le Maître d’œuvre 

aux frais de l’Entrepreneur.  Ce décompte est notifié à 

l’Entrepreneur avec le décompte général prévu à 

l’Article 14.4 ci-dessous. 

14.3.3 L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet 

de décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait 

émis antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant 

définitif des intérêts moratoires. 

14.3.4 Le projet de décompte final par l’Entrepreneur est accepté 

ou rectifié par le Maître d’œuvre ; il devient alors le 

décompte final. 

14.4 Décompte général et définitif, solde 

14.4.1 Le Maître d’œuvre établit le décompte général qui 

comprend : 

a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du présent 

Article ; 

b) L’état du solde établi, à partir du décompte final et du 

dernier décompte mensuel, dans les mêmes 

conditions que celles qui sont définies au 

paragraphe 2.1 du présent Article pour les acomptes 

mensuels ; 

c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; 

et 

d) Le montant du décompte général est égal au résultat 

de cette dernière récapitulation. 

14.4.2 Le décompte général, signé par l’Autorité Contractante, 
doit être notifié à l’Entrepreneur par ordre de service avant 

la plus tardive des deux dates ci-après : 

a) trente (30) jours après la date de remise du projet de 
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décompte final ; 

b) trente (30) jours après la publication des derniers 

index de référence permettant la révision du solde. 

14.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de 

soixante jours (60) jours à compter de la notification du 

décompte général. 

14.4.4 L’Entrepreneur doit, dans un délai de trente (30) jours 

compté à partir de la notification du décompte général, le 
renvoyer au Maître d’œuvre, revêtu de sa signature, avec ou 

sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles 

il refuse de le signer. Aucune réserve ultérieure ne sera 
acceptée après que l’Entrepreneur aura renvoyé le 

décompte. 

Si la signature du décompte général est donnée sans 

réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, 

sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; 
ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif 

du Marché. 

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée 

avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves 
doivent être exposés par l’Entrepreneur dans un mémoire 

de réclamation qui précise le montant des sommes dont il 

revendique le paiement et qui fournit les justifications 
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les 

réclamations déjà formulées antérieurement qui n’ont pas 

fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être 

remis au Maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier 
alinéa du présent paragraphe. Le règlement du différend 

intervient alors suivant les modalités indiquées à l’Article 50 

du CCAG. 

Si les réserves sont partielles, l’Entrepreneur est lié par son 
acceptation implicite des éléments du décompte sur 

lesquels ces réserves ne portent pas. 

14.4.5 Dans le cas où l’Entrepreneur n’a pas renvoyé au Maître 

d’œuvre le décompte général signé dans le délai de trente 

(30) jours fixé au paragraphe 4.4 du présent Article, ou 
encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a 

pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs 
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de ses réserves en précisant le montant de ses 
réclamations, ce décompte général est réputé être accepté 

par lui ; il devient le décompte général et définitif du 

Marché. 

14.5 Règlement en cas de sous-traitants payés directement 

14.5.1 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, 

l’Entrepreneur joint au projet de décompte une 
attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui 

lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et 

que l’Autorité contractante devra faire régler à ce sous-
traitant.   

 

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués 
dans la limite du montant des états d’acomptes et de 

solde ainsi que des attestations prévues à l’alinéa 

précédent. 

 
Le montant total des paiements effectués au profit d’un 

sous-traitant ramené aux conditions du mois 

d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le 

montant à sous-traiter qui est stipulé dans le Marché. 

 

14.5.2 L’Entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de 
décomptes et à accepter le décompte général ; sont 

seules recevables les réclamations formulées ou 

transmises par ses soins. 

 
14.5.3 Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués sur 

la base des pièces justificatives et de l’acceptation de 

l’Entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation, 
transmises par celui-ci conformément aux stipulations 

de l’Article 14.5.1. 

 
Dès réception de ces pièces, l’Autorité contractante avise 

directement le sous-traitant de la date de réception du 

projet de décompte et de l’attestation envoyés par 

l’Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le 
paiement à son profit a été accepté par l’Entrepreneur. 

 

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit 
intervenir dans les délais prévus aux Articles 14.2.3 et 
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14.4.3. 
 

Un avis de paiement est adressé à l’Entrepreneur et au 

sous-traitant. 
 

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, 

comptés à partir de la réception des pièces justificatives 

servant de base au paiement direct, pour les accepter ou 
pour signifier au sous-traitant son refus motivé 

d’acceptation. Passé ce délai, l’Entrepreneur est réputé 

avoir accepté celles des pièces justificatives ou des 

parties des pièces justificatives qu’il n’a pas 

expressément acceptées ou refusées. 

 
Dans le cas où l’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze 

(15) jours suivant la réception du projet de décompte du 

sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis 

celui-ci à l’Autorité contractante, le sous-traitant envoie 
directement à l’Autorité contractante une copie du projet 

de décompte.  Il y joint une copie de l’avis de réception 

de l’envoi du projet de décompte à l’Entrepreneur. 
 

l’Autorité contractante met aussitôt en demeure 

l’Entrepreneur, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un 

délai de quinze jours à compter de la réception de cette 

lettre qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant 

dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus.  Dès 
réception de l’avis, l’Autorité contractante informe le sous-

traitant de la date de cette mise en demeure. 

 
A l’expiration de ce délai, et au cas où l’Entrepreneur ne 

serait pas en mesure d’apporter cette preuve, l’Autorité 

contractante dispose du délai prévu à l’Article 14.2.3 pour 
mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due 

concurrence des sommes restant dues à l’Entrepreneur 

au titre des projets de décompte qu’il a présentés. 

 

14.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant 

Si un sous-traitant de l’Entrepreneur met en demeure l’Autorité 

contractante de lui régler directement certaines sommes qu’il 

estime lui être dues par l’Entrepreneur au titre du contrat de 
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sous-traitance, l’Autorité contractante peut retenir les sommes 
réclamées sur celles qui restent à payer à l’Entrepreneur, à 

condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et 

que son droit à paiement direct ait été reconnu préalablement 
dans le cadre du Marché ou qu’il résulte de la réglementation en 

vigueur.  Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. 

 

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le l’Autorité 

contractante paie le sous-traitant et les sommes dues à 

l’Entrepreneur sont réduites en conséquence. 

 

15. Règlement du 
prix des 

ouvrages ou 

travaux non 

prévus 

15.1 Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la 
réalisation est décidée par l’Autorité contractante et pour lesquels le 

Marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront être demandés 

à l’Entrepreneur, par un ordre de service, qui sera tenu de les 

réaliser dans la mesure où le Montant du Marché, à la date de sa 

conclusion, est modifié de moins de dix (10) pour cent.   

15.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au 

paragraphe 1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit des 

prix forfaitaires. 

Sauf indication contraire, liée au volume de travail, ou à la nature 
du travail, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du 

Marché et sur la base des conditions économiques en vigueur le 

mois d’établissement de ces prix. 

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des 

sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix 
contenus dans les décompositions, sont utilisés pour 

l’établissement des prix nouveaux. 

15.3 L’ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent Article, 

ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) 
jours après, notifie à l’Entrepreneur des prix provisoires pour le 

règlement des ouvrages ou travaux non prévus. 

Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d’œuvre après 

consultation de l’Entrepreneur.  Ils sont obligatoirement assortis 
d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une 

décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition 

ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix 

forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que 
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sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. 

Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni 
l’acceptation du Maître d’œuvre ni celle de l’Entrepreneur ; ils sont 

appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation 

des prix définitifs. 

15.4 L’Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans 

le délai de trente (30) jours suivant l’ordre de service qui lui a 
notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maître d’œuvre 

en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. 

15.5 Lorsque l’Autorité contractante et l’Entrepreneur sont d’accord pour 

arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant. 

15.6 En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après 
l’ordre de service entre l’Autorité contractante et l’Entrepreneur pour 

la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en 

application des dispositions de l’Article 50 du CCAG. 

16. Augmentation 

dans la masse 
des travaux 

16.1 Pour l’application du présent Article et de l’Article 17 du CCAG, la 

“masse” des travaux s’entend du montant des travaux à 
l’entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 

paragraphe 11.1.1 du CCAG, en tenant compte éventuellement des 

prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de 

l’Article 15 du CCAG. 

La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant 

des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial 

éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

16.2 Sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 4 du 

présent Article, l’Entrepreneur est tenu de mener à son terme la 
réalisation des ouvrages faisant l’objet du Marché, quelle que soit 

l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut 

résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités 

prévues dans le Marché. 

16.3 Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à vingt 

(20) pour cent de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être 

indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement 
subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation 

limite de vingt (20) pour cent. 

16.4 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, 
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l’Entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de 
service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par l’Autorité 

contractante.  Cette décision de poursuivre n’est valable que si elle 

indique le montant limite jusqu’où les travaux pourront être 
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant 

donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes 

conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le 

dépassement de la masse initiale. 

L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’œuvre, trente (30) 
jours au moins à l’avance de la date probable à laquelle la masse 

des travaux atteindra la masse initiale.  L’ordre de poursuivre les 

travaux au-delà de la masse initiale, s’il est donné, doit être notifié 

dix (10) jours au moins avant cette date. 

A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés 

au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures 

conservatoires à prendre, décidées par le Maître d’œuvre, sont à la 

charge l’Autorité contractante sauf si l’Entrepreneur n’a pas adressé 

l’avis prévu ci-dessus. 

16.5 Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant 

pour effet d’entraîner une modification de la masse des travaux, le 

Maître d’œuvre fait part à l’Entrepreneur de l’estimation 

prévisionnelle qu’il fait de cette modification.   

17. Diminution de 

la masse des 

travaux 

17.1 Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à vingt (20) 

pour cent de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être 

indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement 

subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de 

vingt (20) pour cent. 

18. Changement 

dans 

l’importance 
des diverses 

natures 

d’ouvrage 

18.1 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque 

par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de 

la faute ni du fait de l’Entrepreneur, l’importance de certaines 
natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités 

exécutées diffèrent de plus de trente (30) pour cent en plus, ou de 

plus de vingt-cinq (25) pour cent en moins des quantités portées au 
Détail estimatif et quantitatif du Marché, l’Entrepreneur a droit à 

être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont 

éventuellement causé ces changements. 

L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la 

différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités 
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prévues augmentées de trente (30) pour cent ou diminué de 

vingt-cinq (25) pour cent. 

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures 

d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, 

d’une part, au Détail quantitatif et estimatif du Marché et, d’autre 

part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 

cinq (5) pour cent du montant du Marché. 

Sauf stipulation différente du CCAP, l’Entrepreneur ne peut 

prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de 

natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au Bordereau 
des prix mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne 

comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le 

montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels 

prix excède cinq (5) pour cent du montant du Marché. 

18.2 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires, 

lorsque des changements sont ordonnés par le Maître d’œuvre 

dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les 

modalités prévues à l’Article 15 du CCAG tient compte des charges 
supplémentaires éventuellement supportées par l’Entrepreneur du 

fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y 

a lieu, par application de l’Article 16.3 ou de l’Article 17. 

19. Pertes et 
avaries - Force 

majeure 

19.1 Il n’est alloué à l’Entrepreneur aucune indemnité au titre des 
pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son 

imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres. 

19.2 L’Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les 

dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le 

matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en 
construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les 

tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui 

sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont 

exécutés les travaux. 

19.3 On entend par force majeure, pour l’exécution du présent Marché, 

tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle 

des parties et qui rend l’exécution du Marché pratiquement 
impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions, 

guerre, insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements 

de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient 

seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus 
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onéreuse pour son débiteur. 

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et 
autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un 

événement de force majeure au titre du présent Marché. 

En cas de survenance d’un événement de force majeure, 

l’Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à 

une augmentation raisonnable des délais d’exécution, étant 
précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut néanmoins être 

accordée à l’Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son 

matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés 

compris dans les prix du Marché. 

L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt 

après l’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai 

maximum de sept (7) jours, adresser à l’Autorité contractante une 
notification par lettre recommandée établissant les éléments 

constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur 

la réalisation du Marché. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions 

utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de 

l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. 

Si, par la suite de cas de force majeure, l’Entrepreneur ne pouvait 

exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une 

période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs 
délais avec l’Autorité contractante les incidences contractuelles 

desdits événements sur l’exécution du Marché et en particulier sur 

le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des 

parties. 

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une 

période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit 

de résilier le Marché par une notification écrite à l’autre partie. 

 

C.  Délais 
 

20. Fixation et 

prolongation 

des délais 

20.1 Délais d’exécution 

20.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché 

s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus 

incombant à l’Entrepreneur, y compris, sauf dispositions 
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contraires du Marché, le repliement des installations de 
chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce 

délai tient compte notamment de toutes les sujétions 

résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des 
sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le 

Site. 

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce 

délai commence à courir à compter de la date d’entrée en 

vigueur du Marché qui vaut également ordre de service de 

commencer les travaux. 

20.1.2 Les dispositions du paragraphe 1.1 du présent Article 

s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de 

l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le Marché 
pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de 

certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles des 

prestations. 

20.1.3 Une prime pour une exécution anticipée des travaux sera 

versée à l’entrepreneur uniquement si cette prime est 

prévue au CCAP. 

20.2 Prolongation des délais d’exécution 

20.2.1 Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une 

modification de l’importance de certaines natures 

d’ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement 
prévus d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés 

imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux 

décidé par  l’Autorité contractante ou encore un retard dans 

l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge 
de celle-ci ou de travaux préalables qui font l’objet d’un 

autre Marché, justifie soit une prolongation du délai 

d’exécution, soit le report du début des travaux, 
l’importance de la prolongation ou du report est débattue 

par le Maître d’œuvre avec l’Entrepreneur, puis elle est 

soumise à l’approbation de l’Autorité contractante et la 
décision prise par celui-ci est notifiée à l’Entrepreneur par 

ordre de service. 

20.2.2 Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP, 

entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais 

d’exécution des travaux sont prolongés.  Cette prolongation 
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est notifiée à l’Entrepreneur par un ordre de service qui en 
précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées 

réellement constaté au cours desquelles le travail a été 

arrêté du fait des intempéries, conformément auxdites 
dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de 

journées d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP. 

20.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du 

présent Article, l’Entrepreneur ne pourra avoir droit à une 

prolongation des délais d’exécution que dans les cas 

suivants : 

a) mise en oeuvre des dispositions de l’Article 19 du 

CCAG ; 

b) non-respect par l’Autorité contractante de ses propres 

obligations ; ou 

c) conclusion d’un avenant. 

20.2.4 Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifiée à 

l’Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée 
fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les 

quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de 

service entraînant un dépassement de cette durée, de 

demander la résiliation du Marché. 

21. Pénalités, et 

retenues 

21.1 En cas de retard fautif dans l’exécution des travaux, il est appliqué 

une pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain 

nombre de millièmes du montant de l’ensemble du Marché.  Ce 
montant est celui qui résulte des prévisions du Marché, c’est-à-dire 

du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les 

avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis 

au paragraphe 14.1.1 du CCAG. 

21.2 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du 
retard par le Maître d’œuvre et l’Autorité contractante peut, sans 

préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le 

montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est 
redevable à l’Entrepreneur.  Le paiement de ces pénalités par 

l’Entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire des 

dommages-intérêts dus à l’Autorité contractante au titre du retard 

dans l’exécution des travaux, ne libère en rien l’Entrepreneur de 
l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il a 
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souscrites au titre du Marché. 

21.3 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au 
jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou 

jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise de 

l’Entrepreneur si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’Article 

47 du CCAG. 

21.4 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables 
aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de 

retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages 

ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou 

de dates limites fixés dans le Marché. 

21.5 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou 

chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. 

21.6 Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP.  

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’Autorité 

contractante est en droit de résilier le Marché sans mise en demeure 

préalable. 

 

D.  Réalisation des ouvrages 

 
22. Provenance 

des fournitures, 

équipements, 
matériels, 

matériaux et 

produits 

22.1 L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou 

composants de construction ainsi que du mode de transport de ces 

divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s’y 
rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont 

aux conditions fixées par le Marché.   

 

23. Lieux 

d’extraction ou 

emprunt des 
matériaux 

23.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des 

matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent 

insuffisants en qualité ou en quantité, l’Entrepreneur doit en aviser 
à temps le Maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur 

proposition éventuelle de l’Entrepreneur, de nouveaux lieux 

d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à 
l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues 

à l’Article 15 du CCAG. 

23.2 Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont 

mis à la disposition de l’Entrepreneur par l’Autorité contractante, 

les indemnités d’occupation et, le cas échéant, les redevances de 
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toute nature sont à la charge de l’Autorité contractante. 
L’Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du Maître 

d’œuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du Marché 

les matériaux qu’il a extraits dans ces lieux d’extraction ou 

d’emprunt. 

23.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, 
l’Entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les 

autorisations administratives nécessaires pour les extractions et 

emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les 
redevances de toute nature éventuellement dues pour ces 

extractions ou emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur.  

Toutefois, l’Autorité contractante et le Maître d’œuvre apporteront 
leur concours à l’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui 

faciliter l’obtention de toutes autorisations administratives dont il 

aurait besoin pour les extractions et emprunts de matériaux. 

23.4 L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges 

d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas 

échéant, les frais d’ouverture. 

Il supporte également, sans recours contre l’Autorité contractante, la 

charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, 

par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon 
générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à 

l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt, et la remise en 

état.  Il garantit l’Autorité contractante au cas où la réparation de tels 

dommages serait mise à la charge de celui-ci. 

24. Qualité des 
matériaux et 

produits-

Application des 
normes 

24.1 Les matériaux et composants de construction doivent être 
conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de 

normes homologuées au plan international et conformes à la 

réglementation en vigueur.  Les normes applicables sont celles qui 
sont en vigueur le premier jour du mois du dépôt des offres. Les 

dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas 

expressément de documents techniques du Marché, sont indiquées 

ou récapitulées comme telles au CCAP. 

24.2 L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou 

composants de construction d’une qualité différente de celle qui 

est fixée par le Marché que si le Maître d’œuvre l’y autorise par 

écrit.  Les prix correspondants ne sont modifiés que si 
l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à 

l’application de nouveaux prix et si l’augmentation ou réduction 
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résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités 
compétentes.  Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à 

l’Article 15 du CCAG, le Maître d’œuvre devant notifier par ordre de 

service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent 

l’autorisation donnée. 

25. Vérification 
qualitative des 

matériaux et 

produits - 
Essais et 

épreuves 

25.1 Les matériaux produits et composants de construction sont 
soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, 

conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des 

normes internationales homologuées et conformes à la 
réglementation en vigueur ; les dispositions de l’Article 24 du CCAG 

relatives à la définition des normes applicables et les dérogations 

éventuelles à ces normes sont à retenir pour le présent Article. 

A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des 
modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions de 

l’Entrepreneur soumises à l’acceptation du Maître d’œuvre. 

25.2 L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants 

de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il 

prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et 
composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont 

en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, 

produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement 
du chantier, les dispositions de l’Article 37 du CCAG étant 

appliquées s’il y a lieu. 

25.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, à 

défaut, suivant les décisions du Maître d’œuvre, soit sur le chantier, 

soit dans les usines, magasins ou carrières de l’Entrepreneur et des 
sous-traitants ou fournisseurs.  Elles sont exécutées par le Maître d’ 

œuvre ou, si le Marché le prévoit, par un laboratoire ou un 

organisme de contrôle. 

Dans le cas où le Maître d’œuvre ou son préposé effectue 
personnellement les essais, l’Entrepreneur met à sa disposition le 

matériel nécessaire et il doit également fournir l’assistance, la 

main- d’œuvre, l’électricité, les carburants, les entrepôts et les 
appareils et instruments qui sont normalement nécessaires pour 

examiner, mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois, 

l’Entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maître 

d’œuvre ou de son préposé. 

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de 
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contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l’Entrepreneur. 
Ce dernier adresse au Maître d’œuvre, les certificats constatant les 

résultats des vérifications faites.  Au vu de ces certificats, le Maître 

d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de 

construction peuvent ou non être utilisés. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant 
autorisera l’accès à ses locaux au Maître d’œuvre ou à l’organisme 

de contrôle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en 

conformité avec les dispositions du Marché. 

25.4 L’Entrepreneur doit convenir avec le Maître d’œuvre des dates et 
lieux d’exécution des contrôles et des essais des matériaux et 

matériel conformément aux dispositions du Marché.  Le Maître 

d’œuvre doit notifier à l’Entrepreneur au moins vingt-quatre (24) 
heures à l’avance son intention de procéder au contrôle ou 

d’assister aux essais ; si le Maître d’œuvre n’est pas présent à la 

date convenue, l’Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du 

Maître d’œuvre, procéder aux essais, qui seront considérés comme 

ayant été faits en présence du Maître d’œuvre. 

L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître 

d’œuvre des copies dûment certifiées des résultats des essais.  Si le 

Maître d’œuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats de ces 

derniers sont présumés avoir été approuvés par lui. 

25.5 L’Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons 

nécessaires pour les vérifications. 

L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des 

dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux 

différents stades de l’élaboration des produits fabriqués. 

25.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les 

normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants 

de construction ne permettent pas l’acceptation de cette 

fourniture, le Maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec 
l’Entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre 

d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou 

sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces 

dernières vérifications sont à la charge de l’Entrepreneur. 

25.7 Ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur : 

a) les essais et épreuves que le Maître d’œuvre exécute ou fait 
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exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou par les 

normes ; ni 

b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître 

d’œuvre sur des matériaux, produits ou composants de 

construction devant porter un estampillage mentionné au 

Marché ou ayant fait l’objet d’un agrément administratif, qui 
n’auraient pour but que de s’assurer du respect des qualités 

inhérentes à la marque ou exigées pour l’agrément. 

25.8 L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement 

et de séjour que les vérifications entraînent pour l’Autorité 

contractante, le Maître d’œuvre ou leurs préposés. 

26. Vérification 

quantitative 

des matériaux 
et produits 

26.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est 

effectuée contradictoirement. 

Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, 

les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées 

exactes ; toutefois, le Maître d’œuvre a toujours le droit de faire 
procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire 

sur bascule.  Les frais de cette vérification sont : 

a) à la charge de l’Entrepreneur si la pesée révèle qu’il existe, au 

préjudice de l’Autorité contractante, un écart de masse 

supérieur à la freinte normale de transport ; 

b) à la charge de l’Autorité contractante dans le cas contraire. 

26.2 S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou 

composants de construction sont effectués dans des véhicules 

routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne 

sont pas prises en compte dans le règlement du Marché. 

Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, 

les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces 

transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se 

référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux 

décompositions des prix forfaitaires. 

27. Prise en 

charge, 

manutention et 
conservation 

par 

27.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par l’Autorité contractante de 

certains matériaux, produits ou composants de construction, 

l’Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur 

arrivée sur le Site. 

27.2 Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du 
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l’Entrepreneur 
des matériaux 

et produits 

fournis par 
l’Autorité 

contractante da
ns le cadre du 

Marché 

l’Autorité contractante, elle fait l’objet d’un procès-verbal 

contradictoire portant sur les quantités prises en charge. 

27.3 Si la prise en charge a lieu en l’absence de l’Autorité contractante, les 

quantités prises en charge par l’Entrepreneur sont réputées être 

celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou 

au fournisseur qui a effectué la livraison. 

Dans ce cas, l’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des 
indications de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison porté à sa 

connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou 

défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission, 
une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’objet du 

transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer 

aussitôt le Maître d’œuvre. 

27.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, 
produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, 

l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de 

déchargement, de débarquement, de manutention, de 

rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt 
ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants, 

éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP. 

L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou 

de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement 
de délais tarifaires de déchargement et, d’une façon générale, 

toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, 

des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve 

définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la 

mesure où le retard résulte de son fait. 

27.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative 

de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise 

en magasin, l’Entrepreneur est tenu de construire ou de se 
procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, 

dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement 

stipulées au CCAP. 

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, 

de conservation et de transport entre les magasins et le chantier. 

27.6 Dans tous les cas, l’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits 
et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la 

responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions 
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particulières de conservation imposées éventuellement par le 

Marché. 

27.7 L’Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à 

la réception des matériaux, produits ou composants fournis par 

l’Autorité contractante que si le Marché précise : 

a) le contenu du mandat correspondant ; 

b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces 

matériaux, produits ou composants ; 

c) les vérifications à effectuer ; et 

d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à 

la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 

27.8 En l’absence de stipulations particulières du Marché, la charge des 

frais résultant des prestations prévues au présent Article est 

réputée incluse dans les prix. 

28. Implantation 

des ouvrages 

28.1 Plan général d’implantation des ouvrages 

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté 

qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en 
altimétrie, par rapport à des repères fixes.  Ce plan est notifié à 

l’Entrepreneur, par ordre de service, dans les quinze (15) jours de 

l’entrée en vigueur du Marché ou si l’ordre de service prescrivant 
de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en 

même temps que cet ordre. 

28.2 Responsabilité de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur est responsable : 

a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux 

repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par 

le Maître d’œuvre ; 

b) de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du 
dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties des 

ouvrages ; et 

c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la 

main-d’œuvre nécessaires en rapport avec les tâches 

énumérées ci-dessus. 
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28.3 Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une 
erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans 

le dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie quelconque 

des ouvrages, l’Entrepreneur doit, si le Maître d’œuvre le demande, 
rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du Maître 

d’œuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données 

incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la 

rectification incombe à l’Autorité contractante. 

28.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou 
nivellement par le Maître d’œuvre ne dégage en aucune façon 

l’Entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude de ces 

opérations ; l’Entrepreneur doit protéger et conserver 
soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et 

autres marques utilisés lors de l’implantation des ouvrages. 

29. Préparation 

des travaux 

29.1 Période de mobilisation 

 La période de mobilisation est la période qui court à compter de 

l’entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant 

l’exécution proprement dite des travaux, l’Autorité contractante et 
l’Entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires 

et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des 

ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est incluse 

dans le délai d’exécution. 

         l’Autorité contractante doit mettre à la disposition de l’Entrepreneur 

tus les emplacements nécessaires à l’exécution des travaux. 

29.2 Programme d’exécution 

Dans le délai stipulé au CCAP, l’Entrepreneur soumettra à l’Autorité 

contractante, pour approbation, un programme d’exécution des 

travaux qui soit compatible avec la bonne exécution du Marché 

tenant compte notamment, le cas échéant, de la présence de 

sous-traitants ou d’autres entreprises sur le Site.  L’Entrepreneur 

est tenu, en outre, sur demande du Maître d’œuvre, de lui donner 
par écrit, à titre d’information, une description générale des 

dispositions et méthodes qu’il propose d’adopter pour la 

réalisation des travaux. 

Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d’œuvre que 

l’avancement des travaux ne correspond pas au programme 
d’exécution approuvé, l’Entrepreneur fournira, sur demande du 

Maître d’œuvre, un programme révisé présentant les modifications 
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nécessaires pour assurer l’achèvement des travaux dans le délai 

d’exécution. 

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les 

matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier 

d’exécution des travaux.  Le projet des installations de chantier et 

des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.  Le 
programme correspondant distinguera les matériels et 

équipements devant être importés de façon temporaire et 

exclusivement destinés à la réalisation des travaux. 

Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du 
Maître d’œuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration de la 

période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien 

l’Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans des 
délais et selon un programme compatible avec la bonne exécution 

du Marché.  En outre, sauf dispositions contraires du Marché, 

l’absence de visa ne saurait faire obstacle à l’exécution des 

travaux. 

29.3 Plan de sécurité et d’hygiène 

Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 

paragraphe 32.4 du CCAG font l’objet d’un plan de sécurité et 

d’hygiène. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 

paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan. 

30. Plans 
d’exécution - 

Notes de 

calculs - Etudes 

de détail 

30.1 Documents fournis par l’Entrepreneur 

30.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur 
établit d’après les pièces contractuelles les documents 

nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans 

d’exécution, notes de calculs, études de détail.  À cet effet, 

l’Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et 

demeure responsable des conséquences de toute erreur de 

mesure.  Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter 

les calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et la 
résistance des travaux et ouvrages. S’il reconnaît une erreur 

dans les documents de base fournis par le Maître d’œuvre, il 

doit le signaler immédiatement par écrit au Maître d’œuvre. 

30.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et 

doivent nettement distinguer les diverses natures 
d’ouvrages et les qualités des matériaux à mettre en œuvre.  

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les 
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Cahier des Clauses techniques figurant au Marché, les 
formes des ouvrages, la nature des parements, les formes 

des pièces dans tous les éléments et assemblages, les 

armatures et leur disposition. 

30.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres 

documents établis par les soins ou à la diligence de 
l’Entrepreneur sont soumis à l’approbation du Maître 

d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la 

présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché le 
prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus 

ne sont soumis qu’au visa du Maître d’sss. 

30.1.4 L’Entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un 

ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du 
Maître d’Œuvre sur les documents nécessaires à cette 

exécution.  Ces documents sont fournis dans les conditions 

figurant au paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf dispositions 

contraires des Cahier des Clauses techniques. 

30.1.5 Si le Marché prévoit que l’Autorité contractante ou le Maître 
d’Œuvre fournissent à l’Entrepreneur des documents 

nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité 

de l’Entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces 
documents. Toutefois, l’Entrepreneur a l’obligation de 

vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne 

contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui 
sont normalement décelables par un homme de l’art ; s’il 

relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les 

signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit. 

31. Modifications 

apportées aux 
dispositions 

techniques 

31.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement 

aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction 
du Maître d’Œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet 

ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont 

pas conformes aux dispositions contractuelles.  Toutefois, le Maître 
d’Œuvre peut accepter les changements faits par l’Entrepreneur et 

les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement 

des comptes : 

a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont 

supérieures à celles que prévoit le Marché, les métrés restent 
fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le 

Marché et l’Entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de 
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prix ; et 

b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les 
dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet 

d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à 

l’Article 15 du CCAG. 

32. Installation, 

organisation, 
sécurité et 

hygiène des 

chantiers 

32.1 Installation des chantiers de l’entreprise 

32.1.1 L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains 

dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers 
dans la mesure où ceux que l’Autorité contractante a mis à sa 

disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants. 

32.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur 

supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à 
l’entretien des installations de chantier, y compris les 

chemins de service et les voies de desserte du chantier qui 

ne sont pas ouverts à la circulation publique. 

32.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accès facile que par voie d’eau, 

notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, 
d’endiguement ou de pose de blocs, l’Entrepreneur doit, 

sauf dispositions contraires du Marché, mettre 

gratuitement une embarcation armée à la disposition du 
Maître d’Œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le 

lui demande. 

32.1.4 L’Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et 

ateliers une affiche indiquant l’Autorité contractante pour le 
compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité 

et adresse du Maître d’Œuvre, ainsi que les autres 

renseignements requis par la législation du travail du pays 

de l’autorité contractante. 

32.1.5 Tout équipement de l’Entrepreneur et ses sous-traitants, 
tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par 

l’Entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés, une fois 

qu’ils sont sur le Site, être exclusivement destinés à 
l’exécution des travaux et l’Entrepreneur ne doit pas les 

enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les 

déplacer d’une partie du Site vers une autre, sans l’accord 

de l’Autorité contractante.  Il est entendu que cet accord 
n’est pas nécessaire pour les véhicules destinés à 

transporter le personnel, la main-d’œuvre et l’équipement, 
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les fournitures, le matériel ou les matériaux de 

l’Entrepreneur vers ou en provenance du Site. 

32.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent 

L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il 

peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en 

sus des emplacements que le Maître d’Œuvre met éventuellement 

à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires.  Il 
doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du 

Maître d’Œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à 

des dispositions spéciales à prendre, notamment pour 
l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt 

général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient. 

32.3 Autorisations administratives 

L’Autorité contractante fait son affaire de la délivrance à 

l’Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que 

les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou 
privé, les permissions de voirie, les permis de construire 

nécessaires à la réalisation des ouvrages, toutes formalités 

relatives à l’expropriation et paiement d’indemnités aux ayants-

droits dans le cadre du présent marché. 

L’Autorité contractante et le Maître d’Œuvre apporteront leur 

concours à l’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui 

faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il 
aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter 

en temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal 

suspensif, tout le matériel et l’équipement exclusivement destinés 

à la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements 

nécessaires au dépôt des déblais.  

Il est recommandé à l’Autorité Contractrante de prendre toutes les 

mesures possibles pour que les matériels et équipements importés 

par les entreprises étrangères sous un régime douanier et fiscal 
suspensif soient repliés aussitôt après l’achèvement d’exécution 

du marché. 

32.4 Sécurité et hygiène des chantiers  

32.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, 

conformément à la législation en vigueur, toutes les 

mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des 
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accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.  
Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de 

l’autorité compétente. Il assure notamment l’éclairage et le 

gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation 
tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant 

que de besoin, la clôture de ses chantiers.  

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 

que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment 

pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.  
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée 

des voies de communication, doivent être protégés par des 

garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif 

approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 

32.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour 

assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au 

personnel, notamment par l’établissement des réseaux de 

voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, 

si l’importance des chantiers le justifie. 

32.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures 

d’ordre, de santé, sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus 

sont à la charge de l’Entrepreneur. 

32.4.4 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions 
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités 

compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de 

l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en 

demeure restée sans effet.  En cas d’urgence ou de danger, 
ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure 

préalable.  L’intervention des autorités compétentes ou du 

Maître d’Œuvre ne dégage pas la responsabilité de 

l’Entrepreneur. 

32.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation 

publique 

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la 

signalisation à l’usage du public doit être conforme aux 
instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le 

contrôle des services compétents par l’Entrepreneur, ce dernier 

ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et 

des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du 
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Marché et sans préjudice de l’application du paragraphe 4.4 du 

présent Article. 

Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l’Entrepreneur 

a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux 

extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la 

signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux 
abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la 

circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés 

incombe aux services compétents. 

L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au 
moins huit (8) jours ouvrables à l’avance, de la date de 

commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le 

caractère mobile du chantier. L’Entrepreneur doit, dans les mêmes 
formes et délai, informer les services compétents du repliement ou 

du déplacement du chantier. 

32.6 Maintien des communications et de l’écoulement des 

eaux 

32.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à 

maintenir dans des conditions convenables les 

communications de toute nature traversant le site des 

travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des 

personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve 
des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les 

conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être 

apportées à ces communications et à l’écoulement des 

eaux. 

32.6.2 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions 
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités 

compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de 

l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en 
demeure restée sans effet.  En cas d’urgence ou de danger, 

ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure 

préalable. 

32.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité 

de lieux habités, fréquentés ou protégés 

Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à 

proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une 
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protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, 
l’Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions 

nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les 

gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui 
peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, 

les vibrations, les fumées, les poussières. 

32.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité 

des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications 

Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur 

rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de 
canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces repères à 

leur place ou les remet en place si l’exécution des travaux a 

nécessité leur enlèvement momentané.  Ces opérations requièrent 

l’autorisation préalable du Maître d’Œuvre. 

L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du 

déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, des 

canalisations et ouvrages spécifiés par l’Autorité contractante dans le 

Marché et prend à sa charge les frais y afférents.  Lorsque la 
présence de câbles, de canalisations ou installations n’a pas été 

mentionnée dans le Marché, mais est signalée par des repères ou 

des indices, l’Entrepreneur a un devoir général de diligence et des 
obligations analogues à celles énoncées ci-avant en ce qui 

concerne la conservation, le déplacement et la remise en place.  

Dans ce cas, l’Autorité contractante l’indemnise des frais afférents à 
ces travaux, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à 

l’exécution du Marché. 

32.9 Démolition de constructions 

32.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées 

dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la 

demande au Maître d’Œuvre quinze (15) jours à l’avance, le 

défaut de réponse dans ce délai valant autorisation. 

32.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, et sous réserve des 

dispositions de l’article 32.2 ci-dessus, l’Entrepreneur n’est 

tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits 
provenant de démolition ou de démontage, à aucune 

précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune 

obligation de tri en vue de leur réemploi ; le cas échéant, 

l’Autorité contractante a l’obligation de procéder à 
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l’évacuation des agrégats dans un délai raisonnable pour 

ne pas bloquer l’évolution du chantier. 

32.10 Emploi des explosifs 

32.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions 

éventuellement stipulées dans le Marché, l’Entrepreneur 

doit prendre sous sa responsabilité, conformément à la 

législation en vigueur, toutes les précautions nécessaires 
pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger 

pour l’environnement, le personnel et pour les tiers, et ne 

cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins 

ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du Marché. 

32.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le 

tir des mines, l’Entrepreneur, sans être pour autant dégagé 

de la responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent 
Article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les 

terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de 

rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées 

directement ou indirectement par le tir des mines 

conformément à la réglementation en vigueur. 

33 Engins 

explosifs de 

guerre 

33.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des 

engins de guerre non explosés, l’Entrepreneur applique les 

mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par 
l’autorité compétente.  En tout état de cause, si un engin de guerre 

est découvert ou repéré, l’Entrepreneur doit : 

a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute 

circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, 

balises, etc ; 

b) informer immédiatement le Maître d’Œuvre et l’autorité 

chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non 

explosés ; et 

c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation 

par ordre de service. 

33.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, 
l’Entrepreneur doit en informer immédiatement le Maître d’Œuvre 

ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les 

mesures définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent 
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Article. 

33.3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du 

présent Article ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. 

34 Matériaux, 

objets et 

vestiges 

trouvés sur les 
chantiers 

34.1 L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de 

toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, 

notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit 

à être indemnisé si le Maître d’Œuvre lui demande de les extraire ou 

de les conserver avec des soins particuliers. 

34.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges 

pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, 

l’Entrepreneur doit le signaler au Maître d’Œuvre et faire toute 
déclaration prévue.  Sans préjudice des dispositions législatives ou 

réglementaires en vigueur, l’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces 

objets ou vestiges sans autorisation de l’Autorité contractante.  Il doit 
mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du 

sol. 

34.3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, 

l’Entrepreneur en informe immédiatement l’autorité compétente 

sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend 

compte au Maître d’Œuvre. 

34.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, 

l’Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées 

entraînées par ces découvertes. 

 

35 Dégradations 

causées aux 
voies 

publiques 

35.1 L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables 

pour éviter que les routes ou les ponts communiquant avec ou se 
trouvant sur les itinéraires menant au Site ne soient 

endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et 

engins de l’Entrepreneur ou de l’un quelconque de ses 
sous-traitants ; en particulier ; il doit choisir des itinéraires et des 

véhicules adaptés, limiter et répartir les chargements de manière 

à ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera du 
déplacement des équipements, fournitures, matériels et 

matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en 

provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces 

routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration 

inutile. 
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35.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur est 
responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement 

des ponts ou modification ou amélioration des routes 

communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au 
Site qui faciliterait le transport des équipements, fournitures, 

matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants 

et l’Entrepreneur doit indemniser l’Autorité Contractante de 

toutes réclamations relatives à des dégâts occasionnés à ces 
routes ou ponts par ledit transport, y compris les réclamations 

directement adressées à l’Autorité contractante. 

35.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont 

faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou des 
arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, 

intéressant la conservation des voies publiques, l’Entrepreneur 

supporte seul la charge des contributions ou réparations. 

36 Dommages 

divers causés 
par la conduite 

des travaux ou 

les modalités 

de leur 

exécution 

36.1 L’Entrepreneur a, à l’égard de l’Autorité contractante, la 

responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux 
biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur 

exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces modalités 

résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de 

prescriptions d’ordre de service, ou sauf si l’Autorité 

contractante, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a 

été condamné sans avoir appelé l’Entrepreneur en garantie 
devant la juridiction saisie.  Les dispositions de cet article ne font 

pas obstacle à l’application des dispositions de l’Article 35 du 

CCAG. 
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37 Enlèvement du 
matériel et des 

matériaux sans 

emploi 

37.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
l’Entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la 

remise en état des emplacements mis à sa disposition par 

l’Autorité contractante pour l’exécution des travaux.  Il doit 
prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer inutilement 

le Site et, en particulier, enlever tous équipements, fournitures, 

matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires. 

37.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, 

après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par 
l’Autorité contractante, les matériels, installations, matériaux, 

décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être 
transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la 

décharge publique, aux frais et risques de l’Entrepreneur, ou être 

vendus aux enchères publiques. 

37.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont 

appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent 

avoir été stipulées dans le Marché à l’encontre de l’Entrepreneur. 

38 Essais et 

contrôle des 

ouvrages 

38.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis 

dans le Marché, sont à la charge de l’Entrepreneur.  Si le Maître 

d’Œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, 

ils sont à la charge de l’Autorité Contractante. 

39 Vices de 

construction 

39.1 Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice de 

construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du 

délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de 

nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent 
comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de 

l’ouvrage. Le Maître d’Œuvre peut également exécuter ces 

mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les 
opérations doivent être faites en présence de l’Entrepreneur ou 

lui dûment convoqué. 

39.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses 

correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou 
à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les stipulations 

du Marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations 

éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la 

charge de l’Entrepreneur sans préjudice de l’indemnité à laquelle 

l’Autorité contractante peut alors prétendre. 
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Si aucun vice de construction n’est constaté, l’Entrepreneur est 
remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il les a 

supportées. 

40 Documents 

fournis après 

exécution 

40.1 Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment 

des documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant 

l’exécution des travaux en application de l’Article 30.1 du CCAG, 
l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, en trois (3) exemplaires, 

dont un sur calque : 

a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de 

fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies 
conformément aux prescriptions et recommandations des 

normes internationale en vigueur et conforme à la 

réglementation applicable ; et 

b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et 
autres documents conformes à l’exécution, pliés au format 

normalisé A4. 

 

E.  Réception et Garanties 

 

41 Réception 

provisoire 

41.1 La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité 

des travaux avec l’ensemble des obligations du Marché et, en 

particulier, avec les Cahier des Clauses techniques. Si le CCAP le 
prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de travaux 

étant précisé que, dans ce cas, c’est la réception de la dernière 

tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au sens 

du présent Marché. Les opérations préalables de réception 
provisoire nécessitent la mise en place d’une commission de 

réception conformément aux dispositions de la règlementation 

nationale des marchés publics du pays de l’Autorité contractante. 

L’Entrepreneur avise à la fois l’Autorité contractante et le Maître 
d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux 

ont été achevés ou le seront. 

Le Maître d’Œuvre procède, l’Entrepreneur ayant été convoqué, 

aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un 
délai qui, sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) 

jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné 

ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement 

des travaux si cette dernière date est postérieure. 
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L’Autorité contractante, avisée par le Maître d’Œuvre de la date de 
ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter.  Le 

procès-verbal prévu au paragraphe 2 du présent Article mentionne 

soit la présence du représentant de l’Autorité contractante, soit, en 

son absence le fait que le Maître d’Œuvre l’avait dûment avisée. 

En cas d’absence de l’Entrepreneur à ces opérations, il en est fait 
mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors 

notifié. 

41.2 Les opérations préalables à la réception comportent : 

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ; 

c) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations 

prévues au Marché ; 

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; 

e) la constatation du repliement des installations de chantier et 

de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation 
différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l’Article 20 

du CCAG ; et 

f) les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ 

par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par l’Entrepreneur ; si ce 

dernier refuse de le signer ; il en est fait mention. 

Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, 

le Maître d’Œuvre fait connaître à l’Entrepreneur s’il a ou non 

proposé à l’Autorité contractante de prononcer la réception 

provisoire des ouvrages et, dans l’affirmative, la date 

d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les 

réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. 

Dans ce cas, l'entrepreneur peut saisir l'Autorité de régulation pour 

un règlement amiable. 

41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la 

réception provisoire et des propositions du Maître d’Œuvre, 

l’Autorité contractante décide si la réception provisoire est ou non 
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.  S’il prononce la 

réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux.  
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La décision ainsi prise est notifiée à l’Entrepreneur dans les 

quarante-cinq (45) jours suivant la date du procès-verbal. 

A défaut de décision de l’Autorité contractante notifiée dans le délai 

précisé ci-dessus, les propositions du Maître d’Œuvre sont 

considérées comme acceptées. 

La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend 

effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. 

41.4 S’il apparaît que certaines prestations prévues au Marché et 
devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, 

l’Autorité contractante peut décider de prononcer la réception 

provisoire, sous réserve que l’Entrepreneur s’engage à exécuter 
ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois (3) mois.  La 

constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à 

un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le 

procès-verbal des opérations préalables à la réception. 

41.5 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, 
l’Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons 

correspondantes dans le délai fixé par l’Autorité contractante ou, 

en l’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la réception 

définitive. 

Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, 

l’Autorité contractante peut les faire exécuter aux frais et risques de 

l’Entrepreneur. 

41.6 Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont 
pas entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans 

que les imperfections constatées soient de nature à porter 

atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des 

ouvrages, l’Autorité contractante peut, eu égard à la faible 

importance des imperfections et aux difficultés que 

présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la 

réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à 

l’Entrepreneur une réfaction sur les prix. 

Si l’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont 

motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est 

prononcée sans réserve. 

Dans le cas contraire, l’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces 

imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur 
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réparation. 

41.7 Toute prise de possession des ouvrages par l’Autorité 
contractante doit être précédée de leur réception. Toutefois, 

s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir 

antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement 

préalable d’un état des lieux contradictoire. 

41.8 La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et 
des risques au profit de l’Autorité contractante et constitue le 

point de départ de l’obligation de garantie contractuelle selon 

les dispositions de l’Article 44 du CCAG. 

41.9 A l’issue de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit 
débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, 

matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et 

ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les 
ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. Il est 

toutefois entendu que l’Entrepreneur est autorisé à conserver 

sur le Site, jusqu’à la fin du délai de garantie, tous les 

équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages 
provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au 

cours de la période de garantie. 

42 Réception 

définitive 

42.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la 

réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du 
procès-verbal de réception provisoire.  Au sein de cette 

période, l’Entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie 

contractuelle plus amplement décrite à l’Article 44 du CCAG. 

En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, le 

Maître d’Œuvre adressera à l’Entrepreneur les listes détaillées de 
malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure 

normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. 

L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y 

apporter remède dans les conditions du Marché. Il retournera au 
Maître d’Œuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des 

travaux effectués. 

L’Autorité contractante délivrera alors, après avoir vérifié que les 

travaux ont été correctement vérifiés et à l’issue de cette période 

de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des 

travaux. 
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42.2 Si l’Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les 
délais, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la 

réalisation parfaite des travaux qui s’y rapportent.  Dans le cas 

où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois 
après la fin de la période de garantie contractuelle, l’Autorité 

contractante prononcera néanmoins la réception définitive à 

l’issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par 

toute entreprise de son choix aux frais et risques de 
l’Entrepreneur.  Dans ce cas, la garantie de bonne exécution 

visée à l’Article 7.1.1 demeurera en vigueur jusqu’au 

désintéressement complet de l’Autorité contractante par 

l’Entrepreneur. 

42.3 La réception définitive marquera la fin d’exécution du 

présent Marché et libérera les parties contractantes de leurs 

obligations. 

43 Mise à 

disposition de 
certains 

ouvrages ou 

parties 

d’ouvrages 

43.1 Le présent Article s’applique lorsque le Marché, ou un 

ordre de service, prescrit à l’Entrepreneur de mettre, pendant 
une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties 

d’ouvrages, non encore achevées à la disposition de l’Autorité 

contractante et sans que celui-ci en prenne possession, afin 

notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter 

par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui 

font l’objet du Marché. 

43.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties 
d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement 

entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans 

son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages 

ainsi mis à la disposition de l’Autorité contractante.  Il peut faire 
des réserves s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne 

permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les 

détériorer.  Ces réserves doivent être motivées par écrit et 

adressées au Maître d’Œuvre. 

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel 

état des lieux contradictoire est dressé. 

43.3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont 

imputables, l’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde 

des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où 



VI.  Cahier des Clauses administratives générales 298 

 

 

ils sont mis à la disposition de l’Autorité contractante. 

44 Garanties 
contractuelles 

44.1 Délai de garantie 

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal à 
la durée comprise entre la réception provisoire et la réception 

définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des 

obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de 

l’Article 42 du CCAG, l’Entrepreneur est tenu à une obligation dite 
“obligation de parfait achèvement” au titre de laquelle il doit, à ses 

frais : 

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou 

de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’Article 41 du 

CCAG; 

b) remédier à tous les désordres signalés par l’Autorité 

contractante ou le Maître d’Œuvre, de telle sorte que 

l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception 

ou après correction des imperfections constatées lors de 

celle-ci ; 

e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou 

modificatifs jugés nécessaires par le Maître d’Œuvre et 

présentés par lui au cours de la période de garantie ; et 

d) remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages conformes 
à l’exécution dans les conditions précisées à l’Article 40 du 

CCAG. 

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires 

prescrits par l’Autorité contractante ou le Maître d’Œuvre ayant 

pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et 
c) ci-dessus ne sont à la charge de l’Entrepreneur que si la cause de 

ces déficiences lui est imputable. 

L’obligation pour l’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait 

achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour 
remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale, étant précisé 

que la propreté et l’entretien courant incombent à l’Autorité 

contractante. 

À l’expiration du délai de garantie, l’Entrepreneur est dégagé de 
ses obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont 

mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la garantie 
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prévue à l’Article 7.2.2 du CCAG sera échue de plein droit sauf dans 

le cas prévu à l’Article 42.2 du CCAG. 

44.2 Garanties particulières 

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le 

CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de 

travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de 

garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L’existence de ces 
garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération 

des sûretés au-delà de la réception définitive. 

45 Garantie légale 45.1 En application de la réglementation en vigueur, 

l’Entrepreneur est responsable de plein droit pendant dix (10) 
ans envers l’Autorité contractante, à compter de la réception 

provisoire, des dommages même résultant d’un vice du sol qui 

compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans 
l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 

d’équipement le rendant impropre à sa destination.  Pour 

s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent Article, 

l’Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent 

d’une cause qui lui est étrangère. 

 

F.  Résiliation du Marché - Interruption des Travaux 

 
46 Résiliation du 

Marché 

46.1 Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet 

du Marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de 

résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet. 

Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues 

aux paragraphes 3 et 4 de l’Article 14 du CCAG, sous réserve des 

autres stipulations du présent Article. 

 

        46.2. Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques 

frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution 
duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été 

perpétrés est nul. 

 
Lorsque ces actes de fraude ou de corruption ont été constatés   après 

l'approbation d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de 

la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre 

entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. 



VI.  Cahier des Clauses administratives générales 300 

 

 

 
Sauf dans les cas de résiliation pour faute et ceux prévus aux Articles 47 

et 49 du CCAG, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du 

préjudice qu’il subit du fait de cette décision.  II doit, à cet effet, 
présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de 

quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du décompte 

général. 

 
46.4. En cas de résiliation, il est procédé, l’Entrepreneur ou ses ayants 

droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations 

relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des 

matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel 

et des installations de chantier.  Il est dressé procès-verbal de ces 

opérations. 

46.5. L’établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire 

des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet 
de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à 

l’Article 44 du CCAG que pour le point de départ du délai prévu pour le 

règlement final du Marché au paragraphe 3.2 de l’Article 14 du CCAG.  En 
outre, les dispositions du paragraphe 8 de l’Article 41 du CCAG sont alors 

applicables. 

46.6. Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, l’Autorité 

contractante fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture 
du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou 

parties d’ouvrages exécutés.  Ces mesures peuvent comporter la 

démolition de certaines parties d’ouvrages. 

A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le délai 

imparti par l’Autorité contractante, le Maître d’Œuvre les fait exécuter 

d’office. 

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG, ces 

mesures ne sont pas à la charge de L’Entrepreneur. 

46.7. L’Autorité contractante dispose du droit de racheter, en totalité ou 

en partie les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du Marché, ainsi 
que les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le 

chantier. 

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de 

racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement 

construit pour l’exécution du Marché. 
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En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des 
ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de 

leur valeur.  Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de 

location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur. 

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, à 

défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’Article 15 du CCAG. 

46.8. L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé 

par le Maître d’Œuvre. 

47 Décès, 

incapacité, 

règlement 
judiciaire ou 

liquidation 

des biens de 
l’Entrepreneur 

47.1 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens 

de l’Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf 

si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, 
l’autorité compétente décide de poursuivre l’exécution du 

Marché. 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la 

décision du syndic de renoncer à poursuivre l’exécution du Marché 

ou de l’expiration du délai d’un (1) mois ci-dessus.  Elle n’ouvre 

droit, pour l’Entrepreneur, à aucune indemnité. 

47.2 Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour 

l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de 

l’Article 46 du CCAG, l’autorité compétente est substituée à 

l’Entrepreneur. 

48 Ajournement 

des travaux 

48.1 L’ajournement des travaux peut être décidé par l’Autorité 

Contractante. II est alors procédé, suivant les modalités 

indiquées à l’Article 13 du CCAG, à la constatation des 
ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux 

approvisionnés. 

L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être 

indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il 

aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. 

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée 
dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les 

modalités prévues à l’Article 15 du CCAG. 

48.2 Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs 

ajournements successifs, les travaux ont été interrompus 
pendant plus de trois (3) mois, l’Entrepreneur a le droit 

d’obtenir la résiliation du Marché, sauf si, informé par écrit 
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d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la 
durée de trois (3) mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un 

délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation. 

48.3 Au cas où un acompte n’aurait pas été payé, 

l’Entrepreneur, soixante (60) jours après la date limite fixée au 

paragraphe 2.3 de l’Article 14 du CCAG pour le paiement de 
cet acompte, peut, par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception adressée à l’Autorité contractante, prévenir 

de son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai 
de quinze (15) jours.  Si dans ce délai, l’acompte n’a pas été 

mandaté, l’Entrepreneur peut suspendre la poursuite des 

travaux et décider de résilier le Marché pour défaut de 
paiement trois (3) mois après la mise en demeure ci-dessus 

visée. 

 

G.  Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en vigueur –  

 
49 Mesures 

coercitives 

49.1 A l’exception des cas prévus au paragraphe 2 de 

l’Article 16, lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas 

aux dispositions du Marché ou aux ordres de service, 

l’Autorité contractante le met en demeure d’y satisfaire, 

dans un délai déterminé, par une décision qui lui est 

notifiée par écrit.  Ce délai, sauf en cas d’urgence, n’est 
pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de 

notification de la mise en demeure. 

49.2 Si l’Entrepreneur n’a pas déféré à la mise en 

demeure, la résiliation du Marché peut être décidée. 

49.3 La résiliation du Marché décidée en application du 

présent Article peut être soit simple, soit aux frais et 

risques de l’Entrepreneur. 

49.4 En cas de résiliation aux frais et risques de 

l’Entrepreneur, il peut être passé un Marché avec un autre 

Entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Par 
exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de l’Article 

14, le décompte général du Marché résilié ne sera notifié 

à l’Entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau 

Marché passé pour l’achèvement des travaux. 

Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de 
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l’Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre 
l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maître 

d’Œuvre et de ses représentants.  Les excédents de 

dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la 
charge de l’Entrepreneur.  Ils sont prélevés sur les 

sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses 

garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui 

en cas d’insuffisance. 

49.5 Dans le cas d’un Marché passé avec des 
Entrepreneurs groupés, si le mandataire commun ne se 

conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant 

que représentant et coordonnateur des autres 
entrepreneurs, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant 

les modalités définies au paragraphe 1 du présent Article. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, l’Autorité 

contractante invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre 

mandataire dans le délai d’un (1) mois.  Le nouveau mandataire, 
une fois agréé par l’Autorité contractante, est alors substitué à 

l’ancien dans tous ses droits et obligations. 

Faute de cette désignation, l’Autorité contractante choisit une 

personne physique ou morale pour coordonner l’action des divers 
entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire 

des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention 

du nouveau coordonnateur.  

50 Règlement des 

différends 

50.1 Intervention de l’Autorité contractante 

Si un différend survient entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur, 

sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute 
autre forme, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, aux fins de 

transmission à l’Autorité contractante un mémoire exposant les 

motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 

L’Autorité contractante et l’Entrepreneur feront tout leur possible 
pour régler à l’amiable, par voie de négociation directe et 

informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché. 

En l’absence de réponse satisfaisante reçue dans un délai de 

quinze (15) jours à partir de la date de réception, par le Maître 

d’Ouvrage, de la lettre ou du mémoire de l’Entrepreneur, 
l’Entrepreneur dispose de quinze (15) jours pour soumettre au 

Conciliateur, le différend relatif à sa réclamation ou la réponse qui 



VI.  Cahier des Clauses administratives générales 304 

 

 

y est faite par le Maître d’Œuvre. 

50.2 Intervention du Conciliateur 

50.2.1 Le Conciliateur doit prendre sa décision dans les trente 
(30) jours suivant la présentation du différend qui lui est 

faite. 

50.2.2 Le Conciliateur est payé à l’heure au tarif précisé dans 

l’Acte d’engagement à cet effet, et le coût est également 

réparti entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, quel 
que soit la décision du Conciliateur.  L’une des parties en 

présence peut notifier à l’autre partie son intention de 

soumettre la décision du Conciliateur à l’arbitrage 
conformément au paragraphe 3 ci-après dans les trente 

(30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune 

des parties ne notifie l’autre partie dans ce délai, la 
décision prise par le Conciliateur devient définitive et 

exécutoire. 

50.2.3 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le 

Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur conviennent que le 

Conciliateur ne s’acquitte pas de ses fonctions 

conformément aux dispositions du Marché, un nouveau 

Conciliateur sera nommé conjointement par le Maître 

d’Ouvrage et par l’Entrepreneur ou, si les deux parties 
n’arrivent pas à un accord dans les trente (30) jours, par 

l’Autorité chargée de la désignation figurant au CCAP, à la 

demande de l’une des parties en présence, puis nommé 

conjointement par le Maître d’Ouvrage et par 

l’Entrepreneur. 

 

50.3 Recours à d’autres modes alternatifs de 

résolution des litiges 

50.3.1 Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur peuvent recourir au 

Comité de Règlement des Différends placé près l’Autorité de 
Régulation des Marchés publics. Ce recours n'a pas d'effet 

suspensif de l'exécution du marché. 

50.3.2 Nonobstant les dispositions susmentionnées, en cas de 

litiges entre les parties contractantes survenant au cours, soit de 

l’exécution, soit après l’achèvement des prestations prévues au 
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contrat, ou portant sur l’interprétation et l’application des 
dispositions matérielles du présent dossier d’appel d’offres, elles 

ont la faculté de soumettre leurs différends soit à l’arbitrage 
national, soit à l’arbitrage international. 

50.3.3 Cette option, aussi bien au plan national qu’au plan 

international, doit être exercée en conformité avec l’Acte uniforme 

relatif au droit de l’arbitrage adopté le 11 mars 1999 et pris en 
application du Traité OHADA ou la Loi type de la CNUDCI sur 

l’arbitrage commercial international du 21 juin 1985 ou encore la 

Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et 

l’exécution des sentences arbitrales 

50.4 Procédure contentieuse 

50.4.1 Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à 
l’amiable, le litige sera soumis à la juridiction compétente à 

l’initiative de l’Autorité contractante ou du Titulaire, sous 

réserve des dispositions du CCAP.  

50.4.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, 

les parties continueront de réaliser leurs obligations 
contractuelles respectives, à moins qu’elles n’en décident 

autrement d’un commun accord, et l’Autorité contractante 

paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due. 

51 Droit 
applicable et 

changement 

dans la 

réglementatio
n 

51.3 Droit applicable 

En l’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour 
l’interprétation et l’exécution du présent Marché est le droit applicable 

dans le pays de l’autorité contractante. 

51.4 Changement dans la réglementation 

51.4.1 A l’exception des changements de lois ou règlements ayant 

pour effet de bouleverser l’économie des relations 

contractuelles et engendrant une perte manifeste pour 
l’Entrepreneur et imprévisible à la date de remise de l’offre, 

seuls les changements intervenus dans le pays de l’autorité 

contractante pourront être pris en compte pour modifier les 

conditions financières du Marché. 

51.4.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur dans 

le pays de l’Autorité contractante ayant un caractère 

impératif, à l’exception des modifications aux lois fiscales ou 
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assimilées qui sont régies par l’Article 11.5 du CCAG, qui 
entraîne pour l’Entrepreneur une augmentation ou une 

réduction du coût d’exécution des travaux non pris en 

compte par les autres dispositions du Marché et qui est au 
moins égale à un (1) pour cent du Montant du Marché, un 

avenant sera conclu entre les parties pour augmenter ou 

diminuer, selon le cas, le Montant du Marché. Dans le cas où 

les parties ne pourraient se mettre d’accord sur les termes de 
l’avenant dans un délai de trois (3) mois à compter de la 

proposition d’avenant transmise par une partie à l’autre, les 

dispositions de l’Article 50.1 du CCAG s’appliqueront. 

52 Entrée en 
vigueur du 

Marché 

52.1 L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la 
réalisation de celles des conditions suivantes qui 

sont spécifiées au CCAP : 

a) l’approbation des autorités compétentes ; 

b) la notification de l’ordre de service de commencer les 

travaux ; 

c) la mise en place du financement du Marché ; 

d) la mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur ; 

e) le versement de l’avance prévue à l’Article 12.5 du CCAG ; et 

f) la mise à la disposition du site par le Maître d’Œuvre à 

l’Entrepreneur. 

52.2 Un procès-verbal sera établi contradictoirement et signé par 
les parties dès que les conditions mentionnées ci-dessus 

seront remplies.  La date d’entrée en vigueur du Marché est 

celle de la signature de ce procès-verbal. 

52.3 Si l’entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les 

trois (3) mois suivant la date de la Lettre de notification 
d’attribution, chaque partie est libre de dénoncer le Marché 

pour défaut d’entrée en vigueur. 
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Section VII.  Cahier des Clauses administratives particulières 
 

Les Clauses administratives particulières qui suivent complètent les Clauses administratives 

générales.  Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après 
prévaudront sur celles des Clauses administratives générales.  Le numéro de la Clause 

générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué entre parenthèses. 

 

Conditions Article Disposition 

 Articles du 
CCAG qui 

sont 

dérogées 

 

Articles du CCAP qui introduisent ces dérogations  

Insérer 

article 
Insérer article correspondant 

Insérer 

article 

Insérer article correspondant 

Désignation des 

intervenants 
4.1.1 L’Autorité contractante : 

Pays de l’autorité contractante : 

Personne responsable du Marché : 

Maître d’Ouvrage délégué (le cas échéant) : 

Maître d’Œuvre : 

 4.2.2 [Note : selon le Code des Marchés Publics et 

délégations de Service Public en vigueur en dans le 
pays de l’autorité contractante. Insérer le texte de 

l’article du Code qui traite des groupements 

d’entreprises.  

Documents 

contractuels 

5.2 (e)  

[Insérer les documents correspondants dans 5.2 e du CCAG qui 

font partie du marché et indiquer, le cas échéant, les noms et 

références] 

 5.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires et sous détail 

des prix unitaires 

[Insérer, le cas échéant] 

 5.2 (l) Les autres pièces faisant partie du marché sont : 

[énumérer, le cas échéant, la liste des pièces non 

citées dans le paragraphe 5.2 du CCAG] 
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Estimation des 
engagements 

financiers de l’Autorité 

contractante 

6.8 [Délai de remise de l’estimation] 

Garanties 7.1.1 [insérer un pourcentage du Montant du Marché]. 

NB : La garantie de bonne exécution qui ne peut 

excéder 5 % du montant du marché sera de 

Retenue de garantie 7.2.1 La retenue de garantie sera de [la retenue de 

garantie ne peut excéder 5 %, insérer le 

pourcentage] %. 

Assurances 7.3.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises 

au titre du présent Marché pour les montants 

minimum indiqués ci-après : [Insérer, les montants de 

couverture requis] 

 7.3.2 - assurance des risques causés à des tiers : 

 7.3.4 - assurance “Tous risques chantier”: 

[Indiquer ici un montant tenant compte de la valeur des biens 

existants de l’Autorité contractante qui sont couverts par cette 

assurance.] 

 7.3.5 - assurance couvrant la responsabilité décennale : 

[préciser les ouvrages ou parties d’ouvrage pour 

lesquels l’assurance de la responsabilité décennale 

est exigée] 

 11.1.2 Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif 

et estimatif et calculé dans les conditions prévues à 

l’Article 11.1.1 du CCAG est un montant estimé égal 

à : 

[Insérer la somme] en monnaie nationale 

 11.1.3 Une quote-part de ce prix est payable dans la ou 

les monnaies étrangères suivantes : 

 11.1.4 La quote-part payable en [insérer la monnaie étrangère] 

est égale à ------ pour cent, au taux de change de : 
[Indiquer le ou les taux de change figurant à l’annexe à la 

soumission.] 
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Révision des prix1 11.4.1 [Retenir l’une des deux options suivantes] 

Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 

11.4.2 du CCAG ne sont pas applicables [dans ce 

cas, renseigner le 11.4.3 ci-après, sinon supprimer le 

11.4.3 ci-après 

OU 

Les prix sont révisables.  

11.4.2 Les prix seront révisés par application des 

coefficients “REV” calculés selon les formules et 

modalités suivantes. 

a) la formule est du type suivant : 

REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ... 

dans laquelle : 

REV est le coefficient de révision qui s’appliquera à 
chaque paiement conformément aux modalités 

d’application et de révision détaillées 

respectivement aux alinéas (b) et (c) du présent 

paragraphe.  Lors de chaque paiement, le montant 
à payer fera l’objet d’une révision par la 

multiplication du coefficient REV. 

X constitue la partie fixe non révisable des 

paiements et (a), (b), (c), etc. représentent les 
paramètres de pondération des facteurs sujets à 

révision sur la base des valeurs des indices, T, S, F, 

etc.  

Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, c, 

etc. sont fixées ci-dessous, étant précisé que 

X + a + b + c + etc = 1. 

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur 

des indices correspondants aux facteurs inclus 

 

1 Il n’est généralement pas nécessaire d’insérer une clause de révision des prix dans les marchés 

simples prévoyant la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux en moins de dix huit  

(18) mois, mais il convient de le faire dans les marchés d’une durée supérieure à dix huit (18) 

mois. 
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dans la formule ; la définition et l’origine de ces 
indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que 

les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur 

au cours du mois où interviendra le fait générateur 

de paiement, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont 
celles en vigueur au cours du mois où se situe la 

date limite fixée pour le dépôt des offres. 

(b) Modalités de révision 

Il est fait mensuellement application des 

dispositions de révision de prix et le montant de 
cette révision est réglé dans les mêmes conditions 

que le montant de l’acompte correspondant prévu 

à l’Article 12 du CCAG. 

Dans le cas où les indices officiels devant servir à la 

révision de prix ne seraient connus qu’avec retard, 
des révisions provisoires seront calculées sur la 

base des dernières valeurs connues desdits indices 

ou à défaut sur des valeurs arrêtées d’un commun 

accord. Les révisions seront réajustées dès la 

parution des valeurs relatives aux mois considérés.  

[Insérer les valeurs de X, a, b, c, d, etc… et la 
définition spécifique des indices T, S, F etc. utilisés 

dans la formule] 

Actualisation des prix 11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du 

Marché est actualisable en application du 

coefficient “ACT” calculé selon la formule suivante : 

ACT = (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ... 

dans laquelle : 

ACT est le coefficient d’actualisation qui 

s’appliquera au Montant du Marché.  Le montant à 

payer fera l’objet d’une actualisation par la 

multiplication du coefficient ACT. 

 (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de 
pondération des facteurs sujets à actualisation sur 

la base des valeurs des indices, T, S, F, etc.  
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Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc. 
sont fixées ci-aprés, étant précisé que 

a + b + c + etc = 1. 

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur 

des indices correspondants aux facteurs inclus 

dans la formule ; la définition et l’origine de ces 
indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que 

les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur à 

la date d’actualisation du prix, et les valeurs To, So, 

Fo, etc. sont celles en vigueur à la date limite de 

validité des offres. 

[Insérer les valeurs de a, b, c, d, etc… et la définition 

spécifique des indices T, S, F etc.. utilisés dans la 

formule] 

Impôts, droits, taxes, 

redevances, 

cotisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5.2 

Deux formules alternatives : 

Les prix du présent Marché sont réputés 

déterminés en Toute Taxes Comprises (TTC). 

(Article 11.1.1. du CCAG) 

 

OU 

 

Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif 

et estimatif et calculé dans les conditions prévues à 

l’Article 11.1 du CCAG est un montant estimé égal à : 

[Insérer la somme] en FCFA 

Les prix du présent Marché sont réputés ne pas 

comprendre les montants dus au titre des impôts, 

droits et obligations suivants : 

[Insérer la liste des exemptions] (Article 11.5.2 du CCAG) 

 

 11.5.9 Le montant de la redevance de la régulation est 
[insérer le pourcentage de la redevance par rapport 

au montant du marché]. 

Travaux en régie 12.3.1 a) Les modalités de calcul de la rémunération des 

travaux en régie sont les suivantes : 

Les salaires et indemnités versées à l’occasion de 
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travaux en régie passibles des charges salariales 
seront majorés dans les conditions ci-après : 

charges salariales : [….], frais généraux, impôts, 

taxes et bénéfices […]. 

 12.3.1 b) Les autres sommes dépensées à l’occasion de 
travaux en régie seront majorées dans les 

conditions ci-après : frais généraux, impôts, taxes 

et bénéfices […] 

Pourcentage maximum 
des travaux en régie 

par rapport au 

Montant du Marché 

12.3.2 Le pourcentage est de : [Insérer le pourcentage] 

Acomptes sur 

approvisionnement 

12.4 [Décrire le mode de calcul] 

Avance forfaitaire de 

démarrage 

12.5 Le mode de calcul de l’avance est le suivant : 

a) pourcentage par rapport au Montant du 

Marché: [insérer le montant ou le 
pourcentage, sachant que l’avance ne pourra 

être supérieures à trente (30) pour cent du 

montant du marché initial]. 

b) L’avance sur les paiements contractuels sera 

remboursée comme suit: 

[Insérer la méthode et le rythme d’imputation] 

Intérêts moratoires 12.7 Taux mensuel : 

 

Modalités de 

règlement des 

acomptes 

14.1.1 Les conditions de soumissions des avances de 

démarrage sont : 

14.2.3 Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués 

aux comptes bancaires suivants : 

 [Indiquer le compte bancaire] 

Force majeure 19.3 Seuil des intempéries constituant un cas de force 

majeure : 

Délai d’exécution 20.1.1 [Indiquer la date à partir de laquelle commence à courir le 

délai d’exécution des travaux, si elle est différente de la date 

d’entrée en vigueur du marché] 

 20.1.3 [Retenir l’une ou l’autre stipulation ci-dessous :] 

Il est prévu une prime pour une exécution anticipée des 
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travaux objet du marché. Son montant journalier est : 

[insérer une fraction du montant du marché]  

Ou 

Il n’est pas prévu de prime en cas d’exécution anticipée des 

travaux objet du présent marché. 

NOTE : Le paiement de la prime est à la charge de l’Autorité 

contractante et non de la Banque. 

Prolongation des 

délais d’exécution 

20.2.2 Seuil des intempéries entraînant une prolongation 

des délais d’exécution des travaux : 

Nombre de journées d’intempéries prévisibles : 

 20.2.4 Seuil de prolongation des délais d’exécution 

ouvrant droit à résiliation du Marché : 

Pénalités, et retenues 21.1 La pénalité journalière pour retard dans 

l’exécution est fixée à : [préciser entre 1/2000 ième 

et 1/5000 ième] du montant du marché. 

 21.6 Le montant maximum des pénalités est de : 

Prise en charge, 

manutention et 

conservation par 
l’Entrepreneur des 

matériaux et produits 

fournis par l’Autorité 
contractante dans le 

cadre du Marché 

27.4 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières dans 

lesquelles l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations 

nécessaires de déchargement, de débarquement, de 

manutention, de rechargement et de transport, jusque et y 

compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, 

produits ou composants] 

 27.5 [Indiquer les conditions et le limites territoriales, s’il y a lieu] 

Préparation des 

travaux 

29.1 Durée de la période de mobilisation : 

 29.2 Délai de soumission du programme d’exécution : 

 29.3 Plan de sécurité et d’hygiène : 

[Indiquer la référence ou la mention “non applicable”] 

Sécurité et hygiène des 

chantiers 

32.4.1 Sans préjudice de l’application des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, 
l’Entrepreneur doit évaluer les risques pour ses 

opérateurs et/ou intervenants externes, en 

prenant en compte les facteurs intrinsèques aux 
travaux, mais aussi les facteurs externes tels les 

aléas climatiques. L’évaluation des risques évolue 
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avec le chantier et les facteurs externes et donne 
lieu d’abord à des mesures de prévention et 

évitement, puis de protection, en dernier recours. 

Maintien des 

communications et de 

l’écoulement des eaux 

32.6.1 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières relatives 

au maintien des communications et de l’écoulement des eaux] 

Réception provisoire 41.1 Les modalités de réception par tranche de travaux 

sont les suivantes : [Insérer si applicable] 

Modification du délai du début des opérations 
préalables à la réception des ouvrages [Insérer si 

applicable] 

 41.2 b) Epreuves comprises dans les opérations 

préalables à la réception [Insérer si applicable] 

 41.2.e La constatation du repliement des installations de 
chantier et de la remise en état des terrains et des 

lieux fait/ ne fait pas [choisir une option] partie des 

opérations préalables à la réception des travaux. 

Réception définitive 42.1 NB  Si la réception définitive n’ a pas lieu un an 

après la date du procès- verbal de réception 

provisoire, insérer la phrase ci-dessous. Sinon, 

écrire « sans objet » 

 

La réception définitive des travaux sera prononcée 

[insérer un délai] après la date du procès-verbal e 

réception provisoire. 

Garanties particulières 44.2 [insérer, le cas échéant, les garanties particulières 

pour certains ouvrages ou certaines catégories de 

travaux]  

Règlement des 

différends 

50.2.3 L’autorité chargée de désignée le conciliateur est : 
[Insérer le nom indiqué dans l’Acte 

d’engagement] 

 50.4.1 

 

 

 

 

[Note : A défaut de règlement amiable, tout litige 

sera d’abord soumis au Comité de Règlement des 

Différends établi auprès de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics et, ensuite à la juridiction 

compétente.  Toutefois, l’Autorité contractante peut 

insérer une clause compromissoire d’arbitrage, 
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notamment dans l’hypothèse d’un Marché avec un 
Attributaire ressortissant d’un État non membre de 

l’UEMOA ou de la Banque. Au moment de finaliser le 

Marché, la clause appropriée sera retenue dans le 

Marché. La note explicative qui suit doit donc être 
insérée au titre de la clause 10.6 a) du CCAG dans le 

document d’appel d’offres.]   

Note explicative à l’intention des candidats : Au 

moment de la finalisation du marché la clause 10.6 

(a) du CCAG sera retenue dans le cas où le Marché 

est passé avec un Attributaire ressortissant d’un 

Etat membre de la Banque ou de l’UEMOA. Cette 
disposition sera remplacée par le texte ci-après 

dans le cas d’un Marché passé avec un attributaire 

ressortissant d’un Etat non membre de la Banque 

ou de l’UEMOA : 

« La Clause 50.4.1 du CCAG est modifiée et 
remplacée par : Si les parties n’ont pas réussi à 

résoudre leur différend à l’amiable, ou devant le 

Comité de Règlement des Différends établi auprès 
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, le 

litige sera soumis à un tribunal arbitral dans les 

conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA 

relatif à l'arbitrage ».    

 

Droit applicable et 

changement dans la 

règlementation 

51.3 Le droit applicable est : [insérer le droit] 

 

NB : la clause ci-dessus est à insérer si le droit applicable 

n’est pas celui du pays de l’Autorité contractante. Sinon, 

écrire «sans objet» 

Entrée en vigueur du 

Marché 

52.1 [Insérez la liste des conditions] 
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Abréviations 

 

BOAD   : Banque Ouest Africaine de Développement  
BTP  : Bâtiments et Travaux Publics   

CAP  : Connaissances, Attitudes et Pratiques 
CPS   : Cahiers des Prescriptions Spéciales  
CPTP   : Cahiers des Prescriptions Techniques Particulières 

DAO   : Dossiers d’appel d’offre 
EIE  : Étude d’Impact Environnemental 

IST  : Infection Sexuellement transmissible 
MST  : Maladie Sexuellement Transmissible  

OCB  : Organisation Communautaire de Base 
OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
PGES  : Plan de Gestion Environnemental et Social  

SIDA  : Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

TdR  : Termes de Références 

TP  : Travaux Publics 
UEMOA : : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UGES   : Unité de Gestion Environnementale et Sociale /BOAD 

VIH  : Virus d’Immunodéficience Humaine 
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Glossaire 
 

 

• Déchets : Toute substance solide, liquide ou gazeuse, ou résidu d’un processus production, 

de transformation ou d’utilisation de toutes autres substances éliminées, destinées à être 

éliminées ou devant être éliminées en vertu des lois et règlements en vigueur. 

 

• Environnement : Ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs 

économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le 

développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. 

 

• Entrepreneur : l’Entrepreneur ou titulaire du marché des travaux désigne la personne 

physique ou morale de droit privé qui passe le contrat avec l’administration, c'est-à-dire avec 

le Maître d’ouvrage. 

 

• Etude d’impact sur l’environnement : toutes études préalables à la réalisation de projet 

d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’infrastructure, d’installation ou d’implantation 

d’unité industrielle, agricole ou autre, de plan ou programme permettant d’apprécier les 

conséquences directes et/ou indirectes de l’investissement sur les ressources de 

l’environnement. 

 

• Gestion des déchets : collecte, transport, stockage, recyclage, élimination des déchets, y 

compris la surveillance des sites d’élimination. 

 

• Gestion écologiquement rationnelle des déchets : toutes mesures pratiques permettant 

d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé 

humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. 

 

• Maitre d’ouvrage : le Maître d’ouvrage ou encore le propriétaire de l’ouvrage, l’autorité 

contractante qui signe le marché de travaux, le donneur d’ordre  

 

• Maitre d’œuvre : Appelé aussi Ingénieur Conseil, il est la personne physique ou morale 

possédant des compétences techniques et contracté par le Maître d’ouvrage pour effectuer en 

son nom des études, établir des dossiers d’appel d’offres, assister au dépouillement des 

offres, assurer le suivi quotidien des travaux jusqu’à la réception provisoire et définitive. 

 

• Nuisances : Tout élément préjudiciable à la santé de l’homme et à l’environnement. 
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• Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) : Le PGES présente l’ensemble des 

mesures éliminer les effets négatifs du projet sur l’environnement (milieux biophysique et 

humain), les réduire, les compenser, ou les ramener à des niveaux acceptables. Plus 

précisément, le PGES comprend (i) des mesures d’atténuation des nuisances ; un plan de 

surveillance et de suivi environnemental ; un programme de renforcement des capacités, 

d’information et de sensibilisation ; des dispositions institutionnelles de mise en œuvre ;  le 

calendrier d’exécution et l’estimation des coûts des mesures environnementales et sociales. 

 

• Polluant : tout élément ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, 

vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution. 

 

• Pollution : toute contamination ou modification directe/indirecte de l’environnement 

provoquée par tout acte susceptible (i) d’affecter défavorablement une utilisation du milieu 

profitable à l’homme ; (ii) de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au 

bien-être de l’homme, à la flore, à la faune, à l’atmosphère, aux eaux et aux biens collectifs et 

individuels. 

 

• Pollution atmosphérique : Emission dans l’atmosphère de gaz, de fumées, ou de substances 

de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé et la sécurité publique, ou 

à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et des monuments ou au 

caractère des sites et écosystèmes naturels. 

 

• Pollution des eaux : Introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de 

modifier  les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques de l’eau 

et de créer des risques pour la santé de l’homme, de nuire à la faune et la flore aquatique, de 

porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux. 

 

• Pollution sonore : Toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène 

acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé.  
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PREAMBULE 

 

Le développement des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment les bassins de 

rétention des eaux de ruissellement, les puits à grand diamètre et les forages solaires, constitue une 
condition essentielle pour assurer une croissance économique durable dans les pays membres de 
l’UEMOA. Cependant, ces infrastructures ne prennent pas toujours en compte de manière effective les 

préoccupations environnementales et sociales lors de leur mise en œuvre. Trois principales causes 

peuvent expliquer cette situation : (i) les entreprises de BTP intervenant dans ces projets ne disposent 
pas toujours des capacités requises en gestion environnementale et sociale des travaux ; (ii) les 

marchés de travaux sont souvent laconiques en matière de prescriptions environnementales et 
sociales ; (iii) le contrôle environnemental est relégué au second plan par rapport au suivi technique 
des travaux. 

Ainsi, il devient crucial de fournir aux entrepreneurs un guide environnemental qui leur permettra 

d’intervenir judicieusement durant les travaux. Les clauses environnementales et sociales 
renforceront les capacités des entreprises en améliorant la qualité de leurs interventions, en mettant 
en évidence les bonnes pratiques à adopter et les erreurs à éviter. Ces clauses s’appliquent à toutes 

les activités de chantier pouvant engendrer des nuisances environnementales et sociales.  

Les clauses environnementales et sociales ne remplacent pas les études d’impact environnemental 

(EIE) et ne s’y substituent pas. Elles permettent uniquement d’extraire des EIE les aspects techniques 

pouvant être pris en charge lors de l’exécution des travaux. 

Dans ce cadre, les clauses environnementales et sociales concernent spécifiquement l’exécution des 

travaux, tandis que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) issu de l’EIE du projet 

englobe ces clauses ainsi que d’autres mesures environnementales identifiées lors de l’évaluation 
environnementale et sociale du projet. Le PGES assure ainsi une vision globale de la gestion 

environnementale et sociale du projet. 
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 1. Clauses Environnementales et Sociales générales  

 1.1 Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 

 1.1.1. Respect des lois et réglementations nationales 

1. L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent connaître, respecter et appliquer les lois et 

règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, l’eau, la forêt, les mines, 

la chasse, la protection de la faune, le pastoralisme, le foncier, le patrimoine culturel, …. Il 

en est de même des décrets, arrêtés et normes qui en découlent, notamment les 

règlements concernant la qualité de l’air et de l’eau, les normes de rejets, les niveaux de 

bruits permis, l’élimination des déchets solides et liquides, ainsi que tous les règlements 

relatifs aux heures de travail recommandées et aux mouvements des engins, matériels et 

équipements de travaux routiers. A cet effet, le marché devra faire référence sans 

limitation auxdits textes applicables dans l’énumération des pièces contractuelles. 

2. Dans l’organisation journalière de son chantier, l’Entrepreneur doit prendre toutes les 

mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant 

les prescriptions du contrat et surtout veiller à ce que son personnel les respecte et les 

applique également. 

3. L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation 

ou obligation ayant pour motif le non-respect de l’environnement, comme conséquence 

des travaux définis dans le marché et réalisés par lui-même, ses sous-traitants et leurs 

employés respectifs. 

 1.1.2. Permis et autorisations avant les travaux 

4. Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives qui se concrétise par la rédaction d’autorisations 

d’ouverture de chantier et éventuellement d’arrêtés municipaux de circulation provisoire 

ou permanente. 

5. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis 

nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet.  

6. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec 

lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers, 

(facilitation des accès, mise à disposition d'aires de stockage...) à condition que ces 

arrangements soient portés, avant toute mise en application, à la connaissance du Maître 

d'œuvre qui jugera de la pertinence des dispositions prises. 
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 1.1.3 Réunion de démarrage des travaux 

7. Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision 

du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants 

des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, 

pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée. Cette réunion 

permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les 

sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les 

ouvriers.  

 1.1.4 Programme de gestion environnementale et sociale 

8. L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un 
programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier (PGES-Chantier), 

inspiré en partie du PGES en annexe 3.1 Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES), qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol indiquant  l’emplacement de la 
base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les 

implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des 

déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de 
stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de 

sensibilisation de la population précisant  les cibles, les thèmes et le mode de 

consultation retenu ; (iv) un plan de prévention des accidents et de préservation de la 

santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité  ou la 
santé du personnel et/ou du public et les mesures de prévention, de protection, de 

sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence. 

 
9. L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, 

un plan de protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de 

protection du site et faisant partie du PGES chantier. 

 1.2 Installations de chantier et préparation 

 1.2.1. Normes de localisation  

10. L’Entrepreneur devra choisir le site du campement du chantier de manière à éviter, autant 

que possible, la compétition avec la population locale pour les ressources du milieu. 

11. Préalablement à l'occupation des sites par ses installations, l'Entrepreneur doit procéder 

à l'établissement d'un constat des lieux.  

 1.2.2. Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

12. L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses 

installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : l'interdiction de la chasse et du 

transport du gibier par les véhicules et engins de chantier ; le respect des us et coutumes 
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locales ; l'interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail ; la 

protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. 

13. L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et 

coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des 

IST et du VIH/SIDA. 

 1.2.3. Emploi de la main d’œuvre locale 

14. L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus 

de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le 

personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la 

zone de travail.  

 1.2.4. Protection du personnel de chantier 

15. L’Entrepreneur doit évaluer les risques de manière continue afin d’identifier et mettre en 

œuvre des mesures de prévention (e.g., choix de matériels sécuritaires et conforme, 

modification de méthodes de travail, choix de produits moins ou non toxiques, 

adaptation des horaires de travail en cas de grosses chaleurs, formation du personnel, 

visites médicales, trousses de secours, anti-venin etc.). De plus, il doit mettre à disposition 

du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, 

ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités 

(casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.).  

16. L’Entrepreneur doit veiller au suivi scrupuleux des mesures de prévention et au port des 

équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet 

effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, 

renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

 1.2.5. Responsable Santé, Sécurité et Environnement  

17. L’Entrepreneur doit désigner un responsable Santé/Sécurité/Environnement qui veillera à 

ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont 

rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les 

travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. 

18. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et 

des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures 

d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 
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 1.3 Repli de chantier et réaménagement 

 1.3.1. Règles générales  

19. A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation 

immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant 

leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera 

tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous 

ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. 

20. Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les déchets solides et liquides, 

les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) régaler toutes les zones excavées; (iii) 

protéger les ouvrages restés dangereux (puits, BCER, etc.). 

21. L’Entrepreneur doit, sous le contrôle du Maître d’œuvre, nettoyer et éliminer à ses frais 

toute forme de pollution due à ses activités.  

22. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur 

doit scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la 

végétation.  

23. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit 

être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des 

lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non 

encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à 

assurer le repli de chantier. 

 1.3.3. Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 

24. L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la 

manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 

 1.4 Contrôle, notification, sanction et réception 

 1.4.1. Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

25. Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses 

environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont 

l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la 

mission de contrôle des travaux. 

 1.4.2. Notification 

26. Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-

exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout 

manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise 
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des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à 

la charge de l’Entrepreneur. 

 1.4.3. Sanction 

27. En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses 

environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif 

de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de 

non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant 

jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le 

Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie. 

 1.4.4. Reception des travaux  

28. Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception 

provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception.  

 1.4.5. Obligations au titre de la garantie 

29. Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui 

ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de 

l’environnement prévus au contrat. 

 

 

 2. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 

 2.1. Mesures pour les travaux de forage  

30. L’Entrepreneur doit nettoyer manuellement, si nécessaire, les aires de construction du 

forage et les accès de façon à perturber le moins possible le milieu. L’aire des travaux doit 

être restreint au minimum. La terre végétale doit être mise de côté et doit être remise en 

place lors du remblayage final. 

31. L’Entrepreneur doit éviter autant que possible les périodes de haute vulnérabilité de la 

faune aquatique (fraie, migration, alevinage) et porter une attention particulière à la 

manipulation des carburants, des huiles et des graisses.  

 2.2. Approvisionnement en eau du chantier 

32. La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice 

aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à 

l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de 
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disponibilité. Les prélèvements d'eau dans les rivières attenantes doivent se faire en aval 

des points d'utilisation des populations, sans déversement des produits polluants, sans 

augmenter la turbidité du cours d'eau.  

33. L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre son plan 

d’approvisionnement (adduction, exploitation des forages existants, citernes, puisages 

dans un cours d’eau, un lac, etc.).  

34. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de surface, 

l’Entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au Ministère responsable et 

respecter la réglementation en vigueur. 

 2.3. Gestion des déchets liquides  

35. Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des 

stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou 

souterraines.  

36. L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange de 

fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux 

superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage.  

 2.4. Gestion des déchets solides 

37. L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et 

devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les 

bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des 

raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est 

recommandée, surtout durant les périodes de chaleur.  

38. L’Entrepreneur doit effectuer le tri des déchets à la source, en vue de leur valorisation, 

recyclage ou récupération éventuelle, mais aussi pour réduire les volumes de déchets à 

mettre en décharge. 

39. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement 

rationnelle.  

40. Il est interdit à l’Entrepreneur de brûler des déchets à ciel ouvert, à l’exception de 

branches, arbres ou feuilles mortes. L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions 

pour éviter les risques de propagation des feux de brousse. 
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 2.5. Protection contre la pollution sonore 

41. L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner 

gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur 

prolongation en dehors des heures normales de travail. Les nuisances causées par le bruit 

doivent être réduites au maximum. Les normes nationales relatives au bruit, si elles 

existent, doivent être respectées. En règle générale, les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 

60 décibels le jour; 40 décibels la nuit. 

42. L’Entrepreneur doit utiliser des engins et équipements en bon état de fonctionnement et 

éviter de laisser tourner inutilement les moteurs afin de réduire les nuisances causées par 

le bruit. Toutes les opérations sources de bruit doivent, avant d’être entamées, être 

approuvées par le Maître d’œuvre, afin de réduire au minimum les gênes pour les 

riverains. Les sources de bruit doivent être situées aux endroits les moins sensibles au 

bruit et le plus loin possible des bases-vie et des habitations. 

43. A proximité de certains lieux ou établissements sensibles, (formations sanitaires, 

établissements scolaires, etc.), il peut être demandé des interruptions des activités 

bruyantes à certaines heures, sans que cela puisse compromettre le respect du planning. 

44. L’Entrepreneur doit sensibiliser les travailleurs par rapport aux mesures correctives 

rapidement réalisables sur le chantier, notamment : (i) arrêter le fonctionnement de tout 

engin motorisé qui n’est pas utilisé ; (ii) utiliser les dispositifs d’atténuation de bruit 

(silencieux bien branchés, panneaux latéraux des compresseurs fermés, etc.). 

45. L’Entrepreneur doit utiliser autant que possible des signaux lumineux (stroboscopes) 

pour remplacer les sifflets, cloches et autres avertisseurs sonores pour signaler les 

changements d’équipe, les coulées de béton, les manœuvres de levage et autres activités 

de chantier. Les alarmes sonores doivent être utilisées principalement comme signal 

d’urgence. 

 2.7. Journal de chantier  

46. L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 

réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur 

l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique 

pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le 

public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, 

avec indication du lieu où il peut être consulté.  

2.2 Entretien des engins et équipements de chantiers 
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47. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de 

carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin 

d'éviter le déversement.  

48. L'Entrepreneur doit maintenir en parfait état de fonctionnement les engins et 

équipements de travaux qui doivent être vérifiés régulièrement afin de s’assurer de 

l’absence de fuite de contaminants. Le cas échéant, ils doivent être réparés 

immédiatement. 
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 3 ANNEXES 

 

 3.1 Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

Phase de préparation du projet 

Principes 

environnemen
taux et 

sociaux du 

Fonds 

d’Adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 
d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Période
s de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 
de la mise en 

Œuvre 

Responsables 
de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateurs de 

suivi et objectif 

Périod
es de 

suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 
mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Respect de la 

loi 

Bassins de 

collecte 
des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

 

Mise en œuvre 

incomplète 

des mesures 

d'atténuation 
environnemen

tales et 

sociales 

conformément 

à la législation 
nationale, aux 

normes de 

sauvegarde 

environnemen

tales et 
sociales de la 

BOAD et aux 

principes 

environnemen

taux et sociaux 
du Fonds 

d’Adaptation.  

 

 

 
 

 

 

Non-

conformité 
règlementaire 

future si la 

règlementatio

Obtention des 

autorisations 
d’identification 

des points de 

construction 
des BCER et des 

forages solaires 
auprès de la 

direction 

chargée de 

l’eau et de 

l’hydraulique 
comme exigé 

dans les 

règlementation

s nationales 

Avant la 

réalisati
on des 

BCER et 

des 

forages 

solaires 
 

UNGP 

La direction 

nationale et 
locale en charge 

de l’hydrologie 

 

Autorisations 

d’identification 

des points de 

construction 

des BCER et des 
forages solaires, 

visées par la 

direction de 

l’eau et de 

l’hydraulique 
100% obtenues 

Avant 

le 
début 

des 

travau

x 

Agence 

Nationale 
chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 
Inclus 

dans le 

budget 

du projet 

 

Forage à 

pompage 
solaire ou 

à motricité 

humaine 

Cordons 

pierreux 

Digues 

filtrantes 

Précision des 

points 

géoréférencés 

de réalisation 

des BCER et des 
forages solaires 

dans les 

champs 

 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 
construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP 

(Environnement

aliste et 
Spécialiste de 

l’eau de l’UNGP) 

 

La direction 

nationale et 
locale en charge 

de l’hydrologie 

 

Agro-

environnementa
listes des ONG 

responsables de 

l’appui 

Rapports de 

l’entreprise 

montrant les 

points des 

BCER, des 
forages solaires 

géoréférencés. 

 

100% fournis 

Avant 

le 

début 
des 

travau

x 

Agence 

Nationale 
chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

l’ONG, 

l’entrepri

se et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Bandes 

enherbées 

Agroforest

erie 

Zaï - Tassa 

Demi-lune 
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Phase de préparation du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 
d’Adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Période

s de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateurs de 

suivi et objectif 

Périod

es de 

suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

n n’est revue 

et analysée en 

amont 

 
 

 

 

technique aux 

bénéficiaires 

 

Comité de 
gestion des 

périmètres 

 

Paillage 

Identification 

des risques 
résiduels et des 

mesures 

d’atténuation 

complémentair

es 
conformément 

aux exigences 

règlementaires 

Environnementa

listes             et 

hydrogéologues 

de l’entreprise 
ayant remporté 

le contrat pour 

la construction 

des BCER et des 

forages solaires 
(Pré-

identification 

des points d’eau 

avec l’UNGP) 

 

UNGP 

(Environnement

aliste et 
Spécialiste de 

l’eau de l’UNGP) 

 

 

La direction 
nationale et 

locale en charge 

de l’hydrologie 

 

Agro-
environnementa

listes des ONG 

responsables de 

l’appui 

technique aux 
bénéficiaires 

 

Comité de 

gestion des 

périmètres  

Rapport 

d’identification 
des risques 

résiduels et 

mesures 

d’atténuation 

complémentair
es par 

l’entreprise. 

 

100% fournis 

Avant 

le 

début 

des 

travau
x 

Agence 

Nationale 

chargée des 
Evaluations 

Environnemen

tales 
Inclus 

dans les 

missions 

de 
l’UNGP, 

l’ONG, 

l’entrepri

se et du 

comité 
de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Fumure 

organique 

Régénérati

on 

Naturelle 

Assistée 

Forage à 

pompage 

solaire ou 

à motricité 
humaine 

Protection des 

habitats 
naturels 

Constructi
on de 

bassins de 

collecte 

des eaux 

pluviales 
(BCER) 

Destructi

on de la 

végétatio

n lors de 
la 

construct

ion des 

BCER, 

Risque de 

perte de 

biodiversité et 

de 
dégradation 

des 

écosystèmes 

Cartographie 

des sites 

disposant 

d’aires 
protégées dans 

leurs 

environnement

s et des sites 

Avant la 

réalisati

on des 

BCER et 
des 

forages 

solaires 

et des 

UNGP  

Agro-

environnementa

listes des ONG 

responsables de 
l’appui 

technique aux 

bénéficiaires 

 

Présence des 

cartes montrant 

la localisation 

des champs par 
rapport aux 

aires protégées 

 ainsi que des 

habitats 

Avant 

le 

début 

des 
travau

x à 

mettre 

à jour 

Agence 
Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 
l’UNGP, 

l’ONG, 

l’entrepri

se et du Forage 
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Phase de préparation du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 
d’Adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Période

s de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateurs de 

suivi et objectif 

Périod

es de 

suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

avec 

pompage 

solaire 

forages 

solaires 

et des 

demi-
lunes 

disposant 

d’habitats 

naturels, même 

s’ils ne sont pas 
formellement 

protégés 

 

demi-

lunes 

Comité de 

gestion des 

périmètres 

naturels 

observés 

100% fournis 

au 

besoin 

comité 

de 

gestion 

du 
périmètr

e 
Demi-lune 

Prévention de 

la pollution et 

utilisation 
efficace des 

ressources 

Forage à 
pompage 

solaire ou 

à motricité 

humaine  

 
Bassins de 

collecte 

des eaux 

pluviales 

(BCER) 

 

Surexploitatio

n des 
ressources en 

eau 

Réalisation des 

études 

hydrogéologiqu
es et 

topographiques 

Avant la 

réalisati

on des 
BCER et 

des 

forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 
construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP  

Rapports 
d’études 

hydrogéologiqu

es et 

topographiques

  
 

100% fournis 

Avant 

le 
début 

des 

travau

x à 

mettre 
à jour 

au 

besoin 

Agence 

Nationale 

chargée des 
Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Estimation des 

volumes d’eau 

des bassins 
versants, 

aquifères et 

analyser le bilan 

hydrique 

Avant la 

réalisati

on des 
BCER et 

des 

forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 
construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP  Rapports 

d’estimation 
des volumes 

d’eau des 

bassins 

versants, 

aquifères et 
d’analyse du 

bilan hydrique 

 

100% fournis 

Avant 

le 
début 

des 

travau

x à 

mettre 
à jour 

au 

besoin 

Agence 

Nationale 

chargée des 
Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Evaluation des 

besoins en eau 
pour chaque 

champ 

bénéficiaire  

Avant la 

réalisati
on des 

BCER et 

des 

forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 
contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP  Rapport 

d’évaluation 
des besoins en 

eau pour 

chaque champ 

bénéficiaire  

 
100% fournis 

Avant 

le 

début 
des 

travau

x à 

mettre 

à jour 

Agence 

Nationale 
chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 
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Phase de préparation du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 
d’Adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Période

s de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateurs de 

suivi et objectif 

Périod

es de 

suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

au 

besoin 

l’entrepri

se. 

 

Réalisation du 

mapping et de 

la 
caractérisation 

des sources 

d’eau de 

surface et d’eau 

souterraine au 
niveau de la 

zone et dans les 

villages 

environnants   

Avant la 

réalisati

on des 
BCER et 

des 

forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 
construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP  Document de 

mapping et de 

la 
caractérisation 

des sources 

d’eau de 

surface et d’eau 

souterraine au 
niveau de la 

zone et dans les 

villages 

environnants   

 
100% fournis 

Avant 
le 

début 

des 

travau

x à 
mettre 

à jour 

au 

besoin 

Agence 

Nationale 

chargée des 
Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Ré-évaluation 

des impacts 

cumulatifs des 

exploitants de 

l’eau disponible 
des sources 

d’eau de 

surface et d’eau 

souterraine au 

niveau de la 
zone du projet  

Avant la 

réalisati

on des 

BCER et 

des 
forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 
forages solaires 

UNGP  Rapport de ré-

évaluer des 

impacts 

cumulatifs des 

exploitants de 
l’eau disponible 

des sources 

d’eau de 

surface et d’eau 

souterraine au 
niveau de la 

zone du projet  

 

100% fournis 

Avant 

le 

début 
des 

travau

x à 

mettre 

à jour 
au 

besoin 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen
tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Confirmation de 

la faiblesse de 
la pression de 

l’exploitation de 

l’eau par le 

projet sur les 

quantités d’eau 

Avant la 

réalisati
on des 

BCER et 

des 

forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 
contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP  Rapport de 

confirmation de 
la faiblesse de 

la pression de 

l’exploitation de 

l’eau par le 

projet sur les 

Avant 

le 

début 

des 

travau
x à 

mettre 

Agence 

Nationale 
chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem
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Phase de préparation du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 
d’Adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Période

s de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateurs de 

suivi et objectif 

Périod

es de 

suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

(surface/souterr

aine) 

disponibles 

après la 
détermination 

des impacts 

cumulatifs de 

tous les projets 

confondus de la 
zone sur les 

ressources en 

eau du bassin 

versant ou de 

l’aquifère  

quantités d’eau 

(surface/souterr

aine) 

disponibles 
après la 

détermination 

des impacts 

cumulatifs de 

tous les projets 
confondus de la 

zone sur les 

ressources en 

eau du bassin 

versant ou de 
l’aquifère 

 

100% fournis  

à jour 

au 

besoin 

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Confirmation de 

la disponibilité 

de l’eau pour 
toute autre 

forme 

d’utilisation y 

compris les 

populations 
humaines, le 

bétail, les 

écosystèmes en 

amont et en 

aval des points 
d’eau 

Avant la 

réalisati

on des 
BCER et 

des 

forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 
construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP  Rapport de 

confirmation de 

la disponibilité 
de l’eau pour 

toute autre 

forme 

d’utilisation y 

compris les 
populations 

humaines, le 

bétail, les 

écosystèmes en 

amont et en 
aval des points 

d’eau 

 

100% fournis 

Avant 

le 

début 

des 

travau
x à 

mettre 

à jour 

au 

besoin 

Agence 

Nationale 

chargée des 
Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Estimation du 

coût de l’eau et 
en informer 

l’UNGP pour sa 

Avant la 

réalisati
on des 

BCER et 

Entreprises 

attributaires des 
contrats pour la 

construction des 

UNGP  Rapport 

d’estimation du 
coût de l’eau  

 

Avant 

le 

début 
des 

Agence 

Nationale 
chargée des 

Evaluations 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 
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Phase de préparation du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 
d’Adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Période

s de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateurs de 

suivi et objectif 

Périod

es de 

suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

prise en compte 

dans le compte 

d’exploitation 

des 
bénéficiaires 

(même si l’eau 

d’irrigation ne 

doit pas être 

vendue) 

des 

forages 

solaires  

BCER et des 

forages solaires 

100% fournis travau

x à 

mettre 

à jour 
au 

besoin 

Environnemen

tales 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Dimensionnem
ent des 

ouvrages (BCER 

et forage) 

suivant 

l’analyse des 
besoins en eau 

des 

bénéficiaires et 

la disponibilité 

continue de 
l’eau  

Avant la 
réalisati

on des 

BCER et 

des 

forages 
solaires  

Entreprises 
attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP  Rapport de 
dimensionneme

nt des ouvrages 

(BCER et forage) 

suivant 

l’analyse des 
besoins en eau 

des 

bénéficiaires et 

la disponibilité 

continue de 
l’eau  

100% fournis 

Avant 

le 

début 

des 

travau
x à 

mettre 

à jour 

au 

besoin 

Agence 
Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

 

Proposition de 

la stratégie 

d’utilisation 

durable de l’eau 
d’irrigation 

Avant la 

réalisati

on des 

BCER et 
des 

forages 

solaires  

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 
BCER et des 

forages solaires 

UNGP  Document de la 

stratégie 

d’utilisation 

durable de l’eau 
d’irrigation 

100% fournis 

Avant 

le 

début 
des 

travau

x à 

mettre 

à jour 
au 

besoin 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 
Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Respect de la 

loi 

Bassins de 

collecte 

des eaux 
de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

Mise en œuvre 

incomplète 

des mesures 

d'atténuation 

environnemen

tales et sociale 

conformément 

à la législation 

nationale, aux 

normes de 

sauvegarde 

environnemen

tales et 

sociales de la 

BOAD et aux 

principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d’Adaptation. 

Mise en œuvre 

des mesures 

d’atténuation 

des risques 

spécifiques aux 

points de 

réalisation des 

BCER et des 

forages 

solaires. 

 

Mise en œuvre 

des mesures de 

conformité 

règlementaires 

spécifiques à 

chaque 

activités (achat, 

stockage et 

épandage de 

pesticides, 

emploi de 

travailleurs 

agricoles ou 

journaliers pour 

les demi-lunes 

et autres, le cas 

échéant etc.) 

Au cours 

de la 

construct

ion des 

BCER et 

des 

forages 

solaires 

et de 

toute 

autre 

activité 

UNGP 

 
 

Comité de 

gestion des 

périmètres 

ONG 

responsable de 

l’appui 
technique aux 

bénéficiaires 

 

 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 
BCER, des 

forages solaires 

et de toute autre 

activité 

 
Les directions 

locales en 

charge des 

secteurs traitant 

des activités 
liées aux projet  

 

 

Rapport de 

mise en 

œuvre 

effective 

des 

mesures 

d’atténuati

on des 

risques 

résiduels 

spécifiques 

aux points 

de 

réalisation 

des BCER, 

des forages 

solaires et 

des autres 

activités 

 

100% 

fournis 

Chaque 

trois mois 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

l’ONG, 

l’entrepri

se et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Forage à 

pompage 

solaire ou 

à motricité 

humaine 

Cordons 

pierreux 

Digues 

filtrantes 

Bandes 

enherbées 

Agroforest

erie 

Zaï - Tassa 

Demi-lune 

Paillage 

Fumure 

organique 

Régénérati

on 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Naturelle 

Assistée 

Accès et équité 

Constructi

on de 

bassins de 

collecte 

des eaux 

pluviales 

(BCER) 

 

Risque 

d'entrave à 

l'accès aux 

services 

essentiels, et 

en particulier à 

l'accès à l'eau 

Identification 

des sources 

d’eau de 

boisson par les 

villages 

bénéficiaires 

(eau de surface 

et ou eau 

souterraine)  et 

captage de 

l’eau à partir 

des sources 

différentes de 

celles utilisées 

comme sources 

d’eau potable. 

 

 

Pendant 

la vie du 

projet 

UNGP 

(Environnement

aliste et 

Spécialiste de 
l’eau de l’UNGP) 

 

Environnementa

listes et 

hydrogéologues 

des entreprises 
ayant remporté 

le contrat pour 

la construction 

des BCER et des 

forages solaires  
 

La direction 

nationale et 

locale en charge 

de l’hydrologie 
 

 

Présence 

d’un 

rapport de 

choix de 

sites de 

points 

d’eau signé 

par les 

représenta

nts du 

génie rural, 

de l’UNGP, 

l’entreprise 

et l’ONG 

qui précise 

les sources 

de captage 

et/ou 

pompage 

d’eau 

potable 

 

100% 

fournis 

Avant le 

début 

des 

travaux  

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

l’ONG, 

l’entrepri

se et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Forage 

avec 
pompage 

solaire 

 

Suivi de 

l’impact des 

pompages sur 

les sources 

d’eau des 

villages et 

Pendant 

la vie du 

projet 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires 

UNGP 

(Environnement

aliste et 

Spécialiste de 

l’eau de l’UNGP) 
Agro-

environnementa

listes des ONG 

Absence de 

plaintes 

 

Points 

d’eau 

avoisinants 

Avant le 

début 

des 

travaux, 

durant la 

construct

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

usagers 

avoisinants et 

réduction des 

quantités 

pompées, le cas 

échéant. 

 

Les exigences 

contractuelles 

des entreprises 

requièrent la 

planification et 

la non 

obstruction des 

vois d’accès aux 

centres de 

santé, aux 

services 

financiers et 

commerciaux 

et aux centres 

d’éducation. 

responsables de 

l’appui 

technique aux 

bénéficiaires 

 

Participation de 

chaque Comité 

de gestion des 

périmètres aux 

travaux 

complémentaire

s qui seront 

réalisés dans 

leur champ. 

peu ou pas 

affectés 

(suivi 

d’indicateu

rs sur la 

profondeur 

de la 

nappe, 

qualité de 

l’eau, 

volumes 

disponibles

) 

 

ion et les 

phases 

de test 

Groupes 

marginalisés et 

vulnérables 

Bassins de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER)  

Exposition des 

groupes 

marginalisés 

et vulnérables 

à la 

discrimination  

Identifier les 

groupes 

vulnérables, les 

personnes 

touchées par le 

VIH/SIDA et des 

personnes 

souffrant d’un 

handicap et 

respecter leur 

vie privée ainsi 

Pendant 

la vie du 

projet 

UNGP / comité 

de gestion du 
périmètre 

 

ONG 

responsables de 
l’appui 

technique aux 

bénéficiaires 

Preuve 

d’identifica

tion des 

groupes 

vulnérables 

et de leur 

participatio

n en tant 

que 

bénéficiaire

s, le cas 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

de l’ONG 

et du 

comité 

de 

gestion 

du 

Forage à 

pompage 

solaire ou 

à motricité 

humaine 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Cordons 

pierreux 

que la 

confidentialité 

et l’éthique 

 

Les impliquer 

au même titre 

que les autres 

acteurs lors de 

la réalisation et 

de 

l’exploitation 

en tenant 

compte des 

règlementation

s 

antidiscriminat

oires. 

 

S’assurer que 

ces groupes 

bénéficient du 

projet au même 

titre que les 

autres 

bénéficiaires, 

en les 

approchant, les 

informant et les 

faisant 

participer 

spécifiquement 

avec le soutien 

nécessaire.  

échéant 

 

Absence de 

plaintes 

liées à la 

discriminati

on des 

groupes 

marginalisé

s et 

vulnérables 

 

périmètr

e 

Digues 

filtrantes 

Bandes 

enherbées 

Agroforest

erie 

Zaï - Tassa 

Demi-lune 

Paillage 

Fumure 

organique 

Régénérati

on 

Naturelle 

Assistée 

Former tous les 

autres 

Pendant 

la vie du 

UNGP / comité 

de gestion du 

ONG 

responsables de 

Rapport de 

formation 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

Inclus 

dans les 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

bénéficiaires de 

l’importance de 

la prise en 

compte de ces 

thématiques 

(handicap, 

inclusion, 

vulnérabilité) ; 

projet périmètre 

 
l’appui 

technique aux 

bénéficiaires 

des 

bénéficiaire

s sur 

l’importanc

e de la prise 

en compte 

de ces 

thématique

s 

(handicap, 

inclusion, 

vulnérabilit

é)  

 

100% 

fournis 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

missions 

de 

l’UNGP, 

de l’ONG 

et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Égalité des 

sexes et 

autonomisation 

des femmes 

Bassin de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

Risque de 

sous-emploi 

des femmes 

lors de la 

réalisation des 

BCER et 

forages 

solaires 

Les exigences 

contractuelles 

des entreprises 

requièrent de 

réserver la 

majorité des 

emplois non 

qualifiés aux 

femmes lors de 

la construction 

des BCER et 

forages solaires 

si cette main 

d’œuvre est 

disponible 

selon, les 

différents sites.   

Au cours 

de la 

réalisatio

n des 

travaux 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

Ratio entre 

le nombre 

de femmes 

et le 

nombre 

d'hommes 

non 

qualifiés 

travaillant 

à la 

constructio

n de ces 

ouvrages 

Objectif 

≥50% 

Avant et 

pendant 

les 

travaux 

de 

construct

ion 

desdits 

ouvrages 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

A compétence 

égale, 

Au cours 

de la 

Entreprises 

attributaires des 

ONG 

responsable de 

Ratio entre 

le nombre 

Avant et 

pendant 

Inclus 

dans les 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

priorisation du 

recrutement 

des femmes et 

des jeunes pour 

les emplois 

qualifiés lors de 

la réalisation 

des BCER et 

forages solaires 

réalisatio

n des 

travaux 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

de femmes 

et le 

nombre 

d'hommes 

qualifiés 

travaillant 

à la 

constructio

n de ces 

ouvrages 

Objectif 

≥50% 

les 

travaux 

de 

construct

ion 

desdits 

ouvrages 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 

 

Forage 

solaire 

Risque 

d'intensificatio

n des 

inégalités 

existantes 

entre les 

hommes et les 

femmes. 

 

 

Exigence 

contractuelle 

de 

rémunération 

égale aux 

femmes et aux 

hommes. 

Au cours 

de la 

réalisatio

n des 

travaux 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

Fiches de 

paies des 

femmes et 

des 

hommes 

100% 

fournies 

Avant et 

pendant 

les 

travaux 

de 

construct

ion 

desdits 

ouvrages 

Exigence 

contractuelle 

d’installation 

des bases vie de 

chantier sans 

empêcher les 

activités 

génératrices de 

revenus pour 

les femmes 

 

Assurer la 

représentation 

des femmes 

Au cours 

de la 

réalisatio

n des 

travaux 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires  

UNGP 

 

ONG 

responsables de 

l’appui 
technique aux 

bénéficiaires 

 

Comité de 

gestion des 

périmètres 

Absence de 

plaintes 

pour 

entrave des 

activités 

génératrice

s de 

revenus des 

femmes 

Avant et 

pendant 

les 

travaux 

de 

construct

ion 

desdits 

ouvrages 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclut 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

de l’ONG, 

l’entrepri

se et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

dans la gestion 

des Forage 

solaire et BCER 

grâce à leur 

représentation 

au sein du 

comité de 

gestion du 

périmètre. 

 

Quotas d'eau 

attribués en 

tenant compte 

du pourcentage 

de chaque 

groupe de 

genre dans le 

nombre total 

de bénéficiaires 

sur chacun des 

sites. 

Droits 

fondamentaux 

du travail 

Bassins de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

Risque 

d'exposition 

des enfants à 

des conditions 

de travail 

dangereuses 

lors de la 

réalisation des 

activités du 

projet. 

 

Exigence 

contractuelle 

de proscription 

de l’emploi des 

enfants âgés de 

moins de 18 ans 

lors des travaux 

dangereux de 

construction 

des BCER et des 

forages solaires 

selon la 

Convention (n° 

138) de l'OIT sur 

Au cours 

de la 

réalisatio

n des 

travaux 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

UNGP 

 

ONG 
responsables de 

l’appui 

technique aux 

bénéficiaires 

 

Comité de 

gestion des 

périmètres 

Tous les 

travailleurs 

ont un âge 

supérieur à 

14 ans 

 

Tous les 

travailleurs 

affectés à 

des travaux 

dangereux 

de 

constructio

n ont plus 

Chaque 

trimestre 

 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

l'âge minimum  de 18 ans 

 

Objectif 

100% 

 

Sensibilisation 

des entreprises, 

des 

bénéficiaires et 

tout autre 

acteur sur les 

risques pénaux 

liés à l’emploi 

des enfants  

Avant la 

réalisatio

n de 

chaque 

activité 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

UNGP 

 

Comité de 
gestion des 

périmètres 
 

Procès-

verbaux et 

liste de 

présence 

des 

sensibilisati

ons pour 

chaque 

activité 

100% 

fournis 
En début 

des 

travaux 

de 

construct

ion des 

ouvrages 

et 

chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

cahier de 

charge 

de l’ONG 

et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Forage à 

pompage 

solaire  

Risque de 

servitude pour 

dettes/esclava

ge 

Vérification de 

l’identité des 

métayers sur 

les champs et 

leur lien avec 

les bénéficiaires 

Avant le 

début 

des 

travaux 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

Fiches 

d’identifica

tion des 

bénéficiaire

s et des 

différents 

acteurs sur 

les champs 

et leur âge 

100% 

fournies 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Cordons 

pierreux 

Digues 

filtrantes 

Bandes 

enherbées 

Sensibilisation 

des entreprises, 

des 

bénéficiaires et 

tout autre 

acteur sur les 

Avant la 

réalisatio

n de 

chaque 

activité 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

UNGP 

 

Comité de 
gestion des 

périmètres 
 

Procès-

verbaux et 

liste de 

présence 

des 

sensibilisati

Zaï - Tassa 

Demi-lune 

Paillage 

Fumure 

organique 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Régénérati

on 

Naturelle 

Assistée 

risques pénaux 

liés aux 

pratiques de 

servitude pour 

dettes ou 

esclavage 

ons pour 

chaque 

activité 

 

100% 

fournis 

Agroforest

erie 

Mettre en place 

sur les sites un 

dispositif de 

signalement 

des cas de 
servitude pour 

dettes ou 

esclavage 

(boîtes à 

suggestions…) 

Pendant 

la vie du 

projet 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

UNGP 
 

Comité de 

gestion des 

périmètres 
 

Présence 

effective 

d’un 

dispositif 

de 

signalemen

t des cas de 
servitude 

pour dettes 

ou 

esclavage 

(boîtes à 

suggestions

…) 

 

Objectif 

Zéro cas  

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

cahier de 

charge 

de l’ONG 

et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Constructi

on de 

bassins de 

collecte 

des eaux 

pluviales 

(BCER) 

 

Risque 

d’utilisation 

insuffisante de 

la main-

d'œuvre locale 

Exigence 

contractuelle 

de réserver au 

moins 80% des 

emplois non 

qualifiés aux 

bénéficiaires 

lors de la 

construction 

des BCER et des 

forages solaires 

Au cours 

de la 

construct

ion des 

ouvrages 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires 

Proportion 

de 

bénéficiaire

s sur la liste 

du 

personnel 

non qualifié 

au cours 

des travaux 

de 

réalisation 

des BCER et 

Chaque 

trimestre 

 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

clauses 

du 

contrat 

de 

recrutem

ent de 

l’entrepri

se. 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

des forages 

solaires. 

  

Objectif 

≥80% 

Exigence 

contractuelle 

de priorisation 

du recrutement 

des 

bénéficiaires 

pour les 

emplois 

qualifiés, à 

compétence 

égale.  

Proportion 

de 

bénéficiaire

s sur la liste 

du 

personnel 

qualifié au 

cours des 

travaux de 

réalisation 

des BCER et 

des forages 

solaires.  

 

Forage 

avec 

pompage 

solaire 

Formation des 

bénéficiaires 

dont au moins 

50% des 

femmes à la 

maintenance 

des BCER et des 

forages solaires 

en cas de 

disponibilité 

Listes de 

présence et 

procès-

verbaux 

des 

formations 

Objectif 

≥50% 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Protection des 

habitats 

naturels 

Constructi

on de 

bassins de 

collecte 

des eaux 

pluviales 

(BCER) 

Destructi

on de la 

végétatio

n lors de 

la 

construct

ion des 

BCER, 

forages 

solaires 

et des 

demi-

lunes 

Risque de 

perte de 

biodiversité et 

de 

dégradation 

des 

écosystèmes 

Mise en place 

de bandes 

enherbées, 

régénération 

naturelle 

assistée, 

agroforesterie 

pour 

compenser les 

pertes. 

Au cours 

de la 

campagn

e agricole 

Bénéficiaires 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

Bénéficiaires 

Superficie 

couverte 

par des 

bandes 

herbeuses, 

régénératio

n naturelle 

assistée, 

agroforeste

rie 

Objectif 

100% 

Chaque 

année 

 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 

 Forage 

avec 

pompage 

solaire 

Demi-lune 

Choix des sites 

uniquement 

hors des aires 

protégées, des 

zones humides 

et des zones à 

biodiversité 

importante lors 

de 

l’identification 

des champs des 

bénéficiaires 

 

Sensibiliser les 

employés 

d’entreprise et 

les bénéficiaires 

sur les activités 

incompatibles 

avec la 

conservation de 

la biodiversité 

(braconnage, 

Avant le 

début 

des 

travaux 

du projet 

UNGP  

Cartes de la 

localisation 

des sites 

des champs 

par rapport 

aux aires 

protégées 

Au début 

du projet. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

exploitation 

illégale du bois 

des aires 

protégées, etc.) 

Conservation 

de la diversité 

biologique 

Bassins de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

Risque de 

l’intensificatio

n de 

l’extinction 

des espèces 

végétales ou 

animales en 

danger 

critique 

d'extinction ou 

en danger 

pour la zone 

Choix des sites 

uniquement 

hors des zones 

de présence 

d’espèces 

végétales ou 

animales en 

danger critique 

d'extinction ou 

en danger pour 

la zone, lors de 

l’identification 

des champs des 

bénéficiaires 

 

Sensibiliser les 

employés 

d’entreprise et 

les bénéficiaires 

sur les activités 

incompatibles 

avec la 

conservation de 

la biodiversité 

(braconnage, 

exploitation 

illégale du bois 

des aires 

protégées, etc.) 

Avant le 

début 

des 

travaux 

du projet 

UNGP  

Carte de la 

localisation 

des sites 

des champs 

par rapport 

aux aires 

protégées 

 

Les 

employés 

d’entrepris

e et les 

bénéficiaire

s sont 

sensibilisés 

sur les 

activités 

incompatib

les avec la 

conservatio

n de la 

biodiversité 

Objectif 

100% 

Au début 

du projet. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 

 

Forage à 

pompage 

solaire ou 

à motricité 

humaine 

Cordons 

pierreux 

Digues 

filtrantes 

Bandes 

enherbées 

Zaï - Tassa 

Demi-lune 

Paillage 

Fumure 

organique 

Régénérati

on 

Naturelle 

Assistée 

Conservation 

des terres et 

Bassin de 

collecte 

Modificati

on de 
 

Exigence 

contractuelle 

Pendant 

les 

Entreprises 

attributaires des 

UNGP 

 

Excavations 

limitées 

Pendant 

les 

Agence 

Nationale 

Inclus 

dans les 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

des sols des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

et  

 

Forage 

Solaire 

l'aspect 

et de la 

morpholo

gie des 

sols au 

niveau 

des 

surfaces 

où les 

BCER et 

les 

forages 

solaires 

sont 

réalisées 

de limitation 

des travaux 

d’excavation 

aux points 

géoréférencés 

pré-identifiés 

 

 

Exigence 

contractuelle 

de 

décompactage 

et de 

restructuration 

des sols 

compactés par 

le passage des 

engins 

travaux 

de 

construct

ion 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

aux points 

géoréféren

cés pré-

identifiés 

dans les 

rapports 

d’identifica

tion des 

points par 

l’entreprise  

 

 Sols 

décompact

és et 

restructuré

s 

Objectif 

100% 

travaux  chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

missions 

de 

l'entrepri

se 

Cordons 

pierreux 
 

Risque 

d'érosion du 

sol aux lieux 

où des pierres 

seront 

enlevées pour 

réaliser des 

cordons 

pierreux 

Accompagnem

ent des 

Bénéficiaires 

par l’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique au 

cours de la 

réalisation des 

cordons 

pierreux  

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n des 

cordons 

pierreux 

Bénéficiaires 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

Présence 

d’une ONG 

qui apporte 

son soutien 

aux 

paysans 

lors de la 

mise en 

œuvre des 

cordons 

pierreux 

Chaque 

année 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de l’ONG  

Digue 

filtrante 
 

Risque 

d'érosion des 

sols aux lieux 

où des pierres 

seront 

enlevées pour 

Accompagnem

ent des 

Bénéficiaires 

par l’ONG 

responsable de 

l’appui 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n des 

Bénéficiaires 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

Présence 

d’une ONG 

qui apporte 

son soutien 

aux 

paysans 

Chaque 

année  

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de l’ONG  
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

construire les 

digues 

filtrantes 

technique au 

cours de la 

réalisation de 

digues 

filtrantes 

digues 

filtrantes 

lors de la 

mise en 

œuvre des 

digues 

filtrantes 

Santé publique 

Bassin de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

Risque 

d'accident 

(chutes, 

blessures) lors 

de la 

réalisation des 

BCER 

Evaluer les 

risques afin de 

les prévenir et 

le cas échéant 

équiper les 

employés d'EPI 

et veiller à 

former les 

employés aux 

risques 

encourus, 

mesures de 

prévention et 

au port effectif 

d’EPI lors de la 

réalisation des 

BCER. 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n de 

BCER 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

Document 

d’évaluatio

n des 

risques 

 

 Employés 

équipés 

d'EPI 

Objectif 

100% 

Chaque 

trimestre. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 
Inclus 

dans les 

missions 

de 

l'entrepri

se 

Forage 

solaire 
 

Risque 

d'accident 

(chutes, 

blessures) lors 

du forage 

solaire 

Evaluer les 

risques afin de 

les prévenir et 

le cas échéant 

équiper les 

employés d'EPI 

et veiller à 

former les 

employés aux 

risques 

encourus, 

mesures de 

prévention et 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n de 

Forages 

solaires 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

Document 

d’évaluatio

n des 

risques 

 

Employés 

équipés 

d'EPI 

Objectif 

100% 

Chaque 

trimestre. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l'entrepri

se 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

au port effectif 

d’EPI pendant 

le forage 

solaire. 

Cordons 

pierreux 
 

Risque 

d'accident 

(chutes, 

blessures, 

atteintes 

musculo-

squelettiques) 

lors de la 

réalisation de 

cordons 

pierreux 

Formation des 

agriculteurs à la 

réalisation de 

cordons 

pierreux de 

manière 

sécuritaire 

(risques 

encourus, 

mesures 

préventives…) 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n de 

cordons 

pierreux 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

UNGP 

 

Support 

formation 

qui 

identifie 

méthode 

sécuritaire  

 

Rapports et 

procès-

verbaux de 

formation 
Chaque 

semestre. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

9 000 000 

Equiper les 

agriculteurs en 

EPI 

Support 

formation 

qui 

identifie 

méthode 

sécuritaire  

 

Agriculteur

s équipés 

d'EPI 

Objectif 

100% 

Digues 

filtrantes 
 

Risque 

d'accident 

(chutes, 

blessures) lors 

de la 

réalisation de 

digues 

Formation des 

agriculteurs à la 

réalisation de 

digues 

filtrantes de 

manière 

sécuritaire 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n de 

digues 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

UNGP 

 

Support de 

formation 

qui 

identifie les 

méthodes 

sécuritaires  

 

Chaque 

semestre. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

filtrantes (risques 

encourus, 

mesures 

préventives…) 

filtrantes Rapports et 

procès-

verbaux de 

formations 

Equiper les 

agriculteurs en 

EPI 

Agriculteur

s équipés 

d'EPI 

Objectif 

100% 

Demi-lune  

Risque 

d'accident 

(chutes, 

blessures) lors 

de la 

réalisation des 

Demi-Lunes 

Former les 

agriculteurs à la 

fabrication des 

demi-lunes de 

manière 

sécuritaire 

(risques 

encourus, 

mesures 

préventives…) 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n de 

demi-

lune 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

UNGP 

 

Support de 

formation 

qui 

identifie les 

méthodes 

sécuritaires  

 

Rapports et 

procès-

verbaux de 

formation 

Chaque 

semestre. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Equiper les 

agriculteurs en 

EPI 

Agriculteur

s équipés 

d'EPI 

Objectif 

100% 

BCER  

Risque 

d'accidents 

(chutes) et de 

noyade des 

enfants 

Construction 

d'un périmètre 

de sécurité avec 

des grilles 

autour des 

BCER   

Au cours 

des 

travaux 

de 

construct

ion des 

ouvrages 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

Présence 

d'une 

barrière de 

sécurité en 

grille 

autour du 

périmètre 

entier des 

BCER 

Chaque 

semestre. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l'entrepri

se 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

 

Patrimoine 

physique et 

culturel 

Bassin de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

Risque de 

découverte 

fortuite du 

patrimoine 

physique et 

culturel lors de 

la réalisation 

des BCER 

Arrêt des 

travaux. 

 

Informer 

l’autorité 

nationale en 

charge de la 

protection du 

patrimoine 

physique et 

culturel pour 

les dispositions 

à prendre 

suivant les 

procédures 

décrites pour 

chaque pays. 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n de 

BCER et 

des 

forages 

solaires 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

Rapports 

sur les 

notification

s de 

découverte

s fortuites 

du 

patrimoine 

physique et 

culturel 

Chaque 

semestre. 

 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 

Forage 

solaire 
 

Risque de 

découverte 

fortuite du 

patrimoine 

physique et 

culturel lors de 

la construction 

d'un forage 

solaire 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 

Demi-lune  

Risque de 

découverte 

fortuite du 

patrimoine 

physique et 

culturel lors de 

la construction 

des Demi-

lunes 

Au cours 

des 

travaux 

de 

réalisatio

n de 

demi-

lunes 

Bénéficiaires 

L’ONG 

responsable de 

l’appui 

technique des 

bénéficiaires. 

Chaque 

semestre. 

 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 

Prévention de 

la pollution et 

utilisation 

efficace des 

ressources 

Bassin de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

Productio

n de 

déchets 

de 

construct

ion 

 

Elaboration et 

mise en œuvre 

d’un plan de 

gestion des 

déchets adapté 

à chaque 

Avant le 

début 

des 

travaux 

de 

construct

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

UNGP 

Plans de 

gestion des 

déchets de 

constructio

n livrés par 

l’entreprise 

Chaque 

trimestre. 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

contrat 

de 

l’entrepri

se 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Forage 

solaire 

activité ion Absence de 

déchets de 

constructio

n sur les 

champs 

bénéficiaire

s 

Bassin de 

collecte 

des eaux 

de 

ruissellem

ent (BCER) 

 

Forage 

solaire 

 

Surexploitatio

n des 

ressources en 

eau 

Contrôle 

régulier du 

respect des 

exigences liées 

aux 

autorisations 

de construction 

des BCER et des 

forages 

Pendant 

les 

activités 

de 

construct

ion des 

BCER et 

forages 

Ministère en 

charge de l’eau 

avec ses 

directions 

nationales et 

locales chargées 

de 

l’exploitation, 

de la gestion, du 

contrôle, des 

sanctions, etc. 

UNGP Rapport de 

contrôle du 

respect des 

exigences 

liées aux 

autorisatio

ns de 

constructio

n des BCER 

et des 

forages 

Pendant 

les 

activités 

de 

construct

ion des 

BCER et 

forages 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 

Construction 

des BCER et 

forages aux 

points 

identifiés en 

tenant compte 

des résultats de 

l’estimation des 

volumes d’eau 

des bassins 

versants, des 

aquifères, de 

l’analyse du 

bilan hydrique, 

de l’évaluation 

des besoins en 

eau pour 

Pendant 

les 

activités 

de 

construct

ion des 

BCER et 

forages 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

UNGP Rapport de 

fin de 

travaux de 

constructio

n des BCER 

et forages 

de 

montrant la 

prise en 

compte des 

résultats de 

l’estimatio

n des 

volumes 

d’eau des 

bassins 

versants, 

Pendant 

les 

activités 

de 

construct

ion des 

BCER et 

forages 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 
Inclus 

dans le 

contrat 

de 

l’entrepri

se 
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Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

chaque champ 

bénéficiaire et 

de la projection 

des pressions 

cumulatives de 

l’installation 

des BCER et 

forages sur les 

ressources en 

eau de la zone 

du projet et des 

villages 

environnants 

des 

aquifères, 

de l’analyse 

du bilan 

hydrique, 

de 

l’évaluation 

des besoins 

en eau pour 

chaque 

champ 

bénéficiaire 

et de la 

projection 

des 

pressions 

cumulative

s de 

l’installatio

n des BCER 

et forages 

sur les 

ressources 

en eau de la 

zone du 

projet et 

des villages 

environnan

ts 

Mise en place 

des réseaux 

d’irrigation de 

type californien 

dotés de 

compteurs 

Pendant 

l’installat

ion du 

réseau 

d’irrigatio

n 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

UNGP Nombre de 

réseaux 

d’irrigation 

de type 

californien 

dotés de 

Pendant 

les 

activités 

de 

construct

ion des 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

contrat 

de 

l’entrepri

se 



Section VIII. Cahier des Clauses environnementales  353 

 

 

Phase de construction du projet 

Principes 

environnemen

taux et 

sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioration 

Périodes 

de la 

mise en 

Œuvre 

Responsables 

de la mise en 

Œuvre 

Responsables 

de l’appui 

technique à la 

mise en œuvre 

Indicateur

s de suivi 

et objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

d’eau compteurs 

d’eau 

 

100% dotés 

BCER et 

forages 

Formation des 

membres du 

Comité de 

gestion des 

périmètres à 

l’entretien des 

infrastructures 

de mobilisation 

de l'eau 

Pendant 

les 

activités 

de 

construct

ion des 

BCER et 

forages 

Entreprises 

attributaires des 

contrats pour la 

construction des 

BCER et des 

forages solaires. 

UNGP Procès-

verbaux 

des 

formations 

des 

membres 

du Comité 

de gestion 

des 

périmètres 

à 

l’entretien 

des 

infrastructu

res de 

mobilisatio

n de l'eau 

 

100% 

formés 

Pendant 

les 

activités 

de 

construct

ion des 

BCER et 

forages 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnemen

tales 

Inclus 

dans le 

contrat 

de 

l’entrepri

se 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Équité et accès 

Bassin de 

collecte des 

eaux de 

ruisselleme

nt (BCER) 

 

Iniquité 

d’accès de 

certains 

agriculteurs 

bénéficiaires 

dans 

l'utilisation 

de l'eau des 

BCER et 

forages 

solaires. 

 

Adoption et 

mise en œuvre 

par le comité 

de gestion du 

périmètre des 

règles 

d'utilisation 

équitable de 

l'eau fournie 

par le BCER et 

le forage pour 

lutter contre 

les poches de 

sécheresse lors 

du 

développemen

t des cultures. 

Avant le début 

de 

l’exploitation 

des ouvrages 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Présence d'un 

ou deux 

agriculteurs 

chargés de 

veiller au 

respect des 

règles 

d'utilisation 

équitable de 

l'eau des BCER 

solaires et des 

forages. 

 

Objectif Zéro 

Plainte 

Chaque 

année, 

sauf en 

cas de 

plaintes 

 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e  

Forage 

solaire 

Groupes 

marginalisés et 

vulnérables 

Bassins de 

collecte des 

eaux de 

ruisselleme

nt (BCER) 

 

Exposition 

des groupes 

marginalisés 

et 

vulnérables 

à la 

discriminati

on et/ou 

manque 

d’accès aux 

bénéfices du 

projet 

Identifier les 

groupes/perso

nnes 

vulnérables 

(personnes 

âgées, 

handicapées 

etc.) et évaluer 

les risques 

d’impact 

(limitations 

d’accès etc.) le 

cas échéant, 

ainsi que les 

risques de 

discrimination 

d’accès aux 

bénéfices et 

mettre en 

Pendant la vie 

du projet 

UNGP/Com

ité de 

gestion du 

périmètre 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

Bénéficiair

es 

Pourcentage 

de 

groupes/perso

nnes 

vulnérables 

présent dans le 

comité de 

gestion du 

périmètre 

Chaque 

année 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

TDR de 

l’UNGP, 

de l’ONG 

et dans 

les 

activités 

du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Forage à 

pompage 

solaire ou à 

motricité 

humaine 

Cordons 

pierreux 

Digues 

filtrantes 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

œuvre des 

mesures pour 

assurer leur 

participation 

sans les 

exposer/affecte

r leur droit à la 

vie privée 

Agroforester

ie 

Assurer 

l’affectation 

des quotas 

d’eau en 

tenant 

compte du 

pourcentage 

de chaque 

groupe de 

dans l’effectif 

total de 

bénéficiaires 

sur chacun 

des sites, en 

prenant en 

compte les 

groupes 

vulnérables/ 

marginalisés. 

Au cours des 

campagnes 

agricoles 

UNGP/Com

ité de 

gestion du 

périmètre 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

Bénéficiair

es 

Pourcentage 

de 

groupes/perso

nnes 

vulnérables 

parmi les 

bénéficiaires  

Chaque 

année 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

TDR de 

l’UNGP, 

de l’ONG 

et dans 

les 

activités 

du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Équité entre les 

sexes et 

autonomisation 

des femmes 

Bassin de 

collecte des 

eaux de 

ruisselleme

nt (BCER) 

 

Risque 

d'intensificat

ion des 

inégalités 

existantes 

entre les 

hommes et 

Impliquer les 

femmes dans la 

gestion des 

forages et des 

BCER par une 

représentation 

de ces 

Au cours des 

campagnes 

agricoles 

UNGP/Com

ité de 

gestion du 

périmètre 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

Bénéficiair

es 

Pourcentage 

de ménages 

dirigés par les 

femmes 

bénéficiaires 

des activités 

Chaque 

année 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

de l’ONG 

et du 

Forage 

solaire 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

les femmes 

dans 

l’utilisation 

des forages 

et des BCER 

dernières dans 

le comité de 

gestion du 

périmètre 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Protection des 

habitats 

naturels et 

conservation de 

la diversité 

biologique 

Bassins de 

collecte des 

eaux de 

ruisselleme

nt (BCER) 

 

Risque de 

perte de 

biodiversité 

et de 

dégradation 

des 

écosystèmes 

 

 

Identification 

des espèces et 

habitats 

naturels 

potentiellemen

t victimes de 

braconnage ou 

exploitation 

illicite ou non 

soutenable 

 

Sensibilisation 

des 

bénéficiaires 

sur les activités 

incompatibles 

avec la 

conservation 

de la 

biodiversité 

(braconnage, 

exploitation 

illicite du bois 

des espaces 

protégés…)  

Au cours des 

campagnes 

agricoles 

UNGP/Com

ité de 

gestion du 

périmètre 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

Bénéficiair

es 

Rapport de 

Sensibilisation 

des 

bénéficiaires 

sur les activités 

incompatibles 

avec la 

conservation 

de la 

biodiversité 

 

Evolution des 

cartes de 

biodiversité et 

habitats 

préparés en 

période de 

préparation 

 

(suivi de mise 

en œuvre des 

mesures mais 

aussi de leur 

efficacité c’est-

à-dire des 

résultats) 

Chaque 

semestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclut 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

de l’ONG 

et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Forage à 

pompage 

solaire ou à 

motricité 

humaine 

Cordons 

pierreux 

Digues 

filtrantes 

Bandes 

enherbées 

Zaï - Tassa 

Demi-lune 

Paillage 

Fumure 

organique 

Régénératio

n Naturelle 

Assistée 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Prévention de la 

pollution et 

efficacité des 

ressources 

Bassin de 

collecte des 

eaux de 

ruisselleme

nt (BCER) 

 

Forage 

solaire 

 

Surexploitati

on des 

ressources 

en eau 

Adoption de 

règles 

d'utilisation 

durable de 

l'eau par les 

comités de 

périmètre avec 

la participation 

des 

bénéficiaires et 

suivi par les 

comités de 

périmètre de 

l'application 

des règles 

édictées. 

Avant le début 

et pendant 

l’exploitation 

des ouvrages 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es 

Présence d'un 

ou deux 

agriculteurs 

chargés de 

veiller au 

respect des 

règles 

d'utilisation 

équitable de 

l'eau 

 

Compteur de 

pompage par 

rapport à 

l’usage estimé 

Chaque 

année 

 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP, 

de l’ONG 

et du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Affectation des 

quotas d’eau 

en tenant 

compte des 

besoins en eau 

des cultures de 

chaque 

bénéficiaire, en 

prenant en 

compte les 

groupes 

vulnérables/ 

marginalisés. 

Au cours de 

l’exploitation 

des BCER et 

forages 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es 

Quotas d’eau 

Affectés en 

tenant compte 

des besoins en 

eau des 

cultures de 

chaque 

bénéficiaire, en 

prenant en 

compte les 

groupes 

vulnérables/ 

marginalisés. 

 

Zéro plainte 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Entretien 

régulier des 

infrastructures 

de mobilisation 

de l'eau 

Au cours de 

l’exploitation 

des BCER et 

forages 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

Entretien des 

infrastructures 

de mobilisation 

de l'eau 

effectivement 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

Inclus 

dans les 

missions 

du 

comité 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

des 

bénéficiair

es 

assuré 

 

≥ 2 fois par an 

ales de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Réception et 

assurance de la 

gestion des 

griefs liés à 

l’utilisation de 

l’eau 

Au cours de 

l’exploitation 

des BCER et 

forages 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es 

Griefs liés à 

l’utilisation de 

l’eau reçus et 

gérés 

 

100% gérés 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

du 

comité 

de 

gestion 

du 

périmètr

e 

Réalisation des 

rapports 

trimestriels 

soumis à 

l’UNGP sur 

l’utilisation et 

la gestion de 

l’eau par le 

projet 

Au cours de 

l’exploitation 

des BCER et 

forages 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es 

UNGP 

 

Rapports 

trimestriels sur 

l’utilisation et 

la gestion de 

l’eau par le 

projet réalisés 

et soumis à 

l’UNGP 

 

100% réalisés 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l’UNGP 

et de 

l’ONG 

Contrôle 

semestriel des 

exigences liées 

aux opérations 

et à la gestion 

de l’eau 

Au cours de 

l’exploitation 

des BCER et 

forages 

Ministère 

en charge 

de l’eau 

avec ses 

directions 

nationales 

et locales 

chargées 

de 

l’exploitati

on, de la 

UNGP 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es 

Contrôle 

semestriel des 

exigences liées 

aux opérations 

et à la gestion 

de l’eau assuré 

 

100% réalisé 

Chaque 

semestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du projet 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

gestion, du 

contrôle, 

des 

sanctions, 

etc. 

Fumure 

organique 

Production 

d'odeurs 

nauséabon

des  

 

Recouvrir le 

fumier d'une 

bâche 

imperméable 

pendant sa 

phase de 

décomposition 

Au cours de la 

production de 

fumure 

organique 

Bénéficiair

es 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Fumier 

recouvert de 

bâches 

imperméables 

Chaque 

année au 

cours de 

la 

producti

on de 

fumure 

organiqu

e 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

8 000 000 

Acquisition 

et 

application 

d'engrais 

 

Pollution de 

l'eau par 

lessivage des 

engrais 

Formation des 

agriculteurs à 

l’achat, au 

stockage et à 

l'utilisation 

efficace et sûre 

des engrais, 

intégrant les 

principaux 

risques 

sanitaires 

associés 

Avant le début 

des 

campagnes 

agricoles 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

UNGP 

 

 

Agent local 

de santé 

Rapports et 

procès-verbaux 

de formations 

Objectif 100% 

 

Rapport de 

l’agent local de 

santé  

 

 

Chaque 

année 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 
3 000 000 

Utilisation 

de 

pesticides 

dans la lutte 

antiparasita

ire 

 

Pollution de 

l'eau par 

lessivage des 

pesticides 

Mise en œuvre 

des mesures 

recommandées 

par le plan de 

gestion 

intégrée des 

pestes et 

pesticides. 

Au cours des 

campagnes 

agricoles 

Bénéficiair

es 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Rapports de 

mise en œuvre 

des mesures 

recommandées 

par le Plan de 

lutte intégrée 

contre les 

pestes et 

pesticides 

Chaque 

année 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

l’ONG  
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Transport 

des 

pesticides 

 

Contaminati

on des sols 

suite aux 

déversement

s accidentels 

Utilisation des 

appareils 

mécaniques 

appropriés 

recommandés 

par le Ministère 

en charge de 

l'environneme

nt pour 

transporter et 

décharger les 

produits  

Pendant le 

transport des 

pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Appareils 

mécaniques de 

transports 

conformes aux 

recommandati

ons du 

Ministère en 

charge de 

l'environneme

nt  

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 
 

Stockage 

des 

pesticides 

 

Risques de 

contaminati

on des sols, 

des eaux et 

de nuisance 

olfactive 

Stockage des 

pesticides dans 

un local 

répondant aux 

normes de la 

FAO  

Pendant tout 

le temps de 

stockage des 

pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Local de 

stockage des 

pesticides 

répondant 

effectivement 

aux normes de 

la FAO  

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 
du PGIPP 

 

Conservation 

des produits 

dans leur 

emballage 

initial  

Pendant tout 

le temps de 

stockage des 

pesticides 

Pesticides 

conservés dans 

leur emballage 

initial avant et 

après toute 

utilisation 

Contrôle 

régulier les 

produits 

stockés pour 

s’assurer de 

leur état  

Pendant tout 

le temps de 

stockage des 

pesticides 

Local de 

stockage des 

pesticides 

contrôlé au 

moins deux (2) 

fois par 

semaine 

Identification 

et isolation des 

produits 

Pendant tout 

le temps de 

stockage des 

Pesticides 

classés CMR 

identifiés et 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

classés CMR 

(Cancérigènes, 

Mutagènes et 

toxiques pour 

la 

Reproduction).  

pesticides isolés 

Objectif 100% 

Entretien du 

matériel 

d’utilisation 

des 

pesticides 

 

Contaminati

on des sols 

suite aux 

déversement

s accidentels 

Changement 

régulier des 

filtres des 

pulvérisateurs 

de pesticides 

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Filtres changés 

régulièrement  
Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 
budget 

du PGIPP 

 

Contrôle 

périodique des 

conduites de 

distribution en 

caoutchouc et 

des buses 

suivant les 

consignes du 

fabricant lors 

de l'entretien   

Conduites de 

distribution en 

caoutchouc et 

buses contrôlés 

périodiquemen

t suivant les 

consignes du 

fabricant 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 
 

Utilisation d’un 

clapet anti-

retour afin 

d’éviter tout 

siphonage de la 

cuve.  

Clapet anti-

retour 

effectivement 

utilisé 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 
budget 

du PGIPP 

 

Révision des 

équipements 

avant l’emploi 

pour surveiller 

la présence de 

fuite.  

Équipements 

toujours 

révisés avant 

emploi 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 
dans le 

budget 

du PGIPP 

 

Préparation  Risque de 
Préparation de 

Au cours de Paysans UNGP 
Sol de la zone 

Au cours 
Agence Inclus 

dans le 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

de la 

bouillie 

contaminati

on des sols 

suite aux 

déversement

s accidentels 

et de 

pollution de 

l’air 

la bouillie sur 

un endroit 

étanche prévu 

à cet effet pour 

éviter la 

contamination 

des sols en cas 

de 

déversement 

accidentel  

l’utilisation 

des pesticides 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

de préparation 

de la bouillie 

en matériau 

étanche (PVC, 

béton 

imperméable…

)  

des 

campagn

es 

agricoles 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

budget 

du PGIPP 

 

Utilisation 

unique des 

produits qui 

sont étiquetés Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Produits 

utilisés 

effectivement 

étiquetés  

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 
budget 

du PGIPP 

 

Surveillance du 

remplissage 

pour éviter tout 

débordement 

et utilisation 

des appareils 

évitant tout 

risque de 

pollution 

accidentelle 

(cuve 

intermédiaire, 

clapet anti-

retour, 

volucompteur 

…). 

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Remplissage 

effectivement 

surveillé  

 

 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 
Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Calcul des 

volumes à 

l’avance et 

ajustement des 

doses de 

produits.  

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Présence d’une 

fiche de dosage 

avec les 

différente 

proportions 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 
budget 

du PGIPP 

 

Réservation 

des outils 

utilisés 

(entonnoir, pot 

doseur, …). à la 

préparation   

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Usage des 

outils utilisés 

(entonnoir, pot 

doseur, …). 

Uniquement 

réservé à la 

préparation   

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 
 

Rinçage des 

bidons à 3 

reprises puis 

les laisser 

égoutter et 

sécher 

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Bidons 

effectivement 

rincés au moins 

trois fois  

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 
dans le 

budget 

du PGIPP 

 

Traitements 

phytosanitai

res et en fin 

d'applicatio

n 

 

Risque de 

contaminati

on des sols 

suite aux 

déversement

s accidentels 

et de 

pollution de 

l’air 

Évitement des 

traitements 

phytosanitaires 

en bordure des 

cours d’eau et 

respect de la 

réglementation 

relative à la 

protection de 

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

Paysans 

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Traitements 

phytosanitaires 

en bordure des 

cours d’eau 

évité et 

réglementation 

relative à la 

protection de 

la biodiversité 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

la biodiversité 

et les doses 

d’épandage  

et les doses 

d’épandage 

respecté 

Changement 

climatique 

Acquisition 

et utilisation 

de 

motopompe

s pour 

l'irrigation 

Émissions 

de CO2 

dues à 

l'utilisation 

de pompes 

de moteurs 

à 

combustibl

es fossiles 

 

 

 

 

Développemen

t de sous-

activités 

(bandes 

enherbées, 

régénération 

naturelle 

assistée, 

agroforesterie) 

pour 

séquestrer le 

carbone. 

 

Au cours des 

campagnes 

agricoles 

Bénéficiair

es 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Superficie 

couverte par 

des bandes 

herbeuses, 

régénération 

naturelle 

assistée, 

agroforesterie 

Chaque 

année 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

l’ONG  

 

Santé publique 

Bassin de 

collecte des 

eaux de 

ruisselleme

nt (BCER) 
 

Risque 

d'accidents 

(chutes) et 

de noyade 

spécifiquem

ent des 

enfants 

Construction 

d'un périmètre 

de sécurité 
avec des grilles 

autour des 

BCER  

 

Formation des 

communautés 

aux 

risques d'accid

ents (chutes) et 

de noyade des 

enfants 

Au cours des 

travaux de 

construction 

des ouvrages 

Entreprises 

attributaire

s des 

contrats 

pour la 

constructio

n des BCER 

et des 

forages 

solaires. 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

Présence d'une 

barrière de 

sécurité avec 

des grilles 

autour du 

périmètre 

entier des 

BCER 

 

Communautés 

formées aux 

risques  

 

Objectif 100% 

Chaque 

semestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 
Inclus 

dans les 

missions 

de 

l'entrepri

se 

 

 

Utilisation 

de 

pesticides 

dans la lutte 

antiparasita

Risque de 

maladies 

respiratoires 

dues à 

l'exposition 

Formation des 

agriculteurs à 

l'utilisation 

correcte et sûre 

des pesticides 

Producteurs 

formés  

 

Objectif 100% 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

ire des 

agriculteurs 

bénéficiaires 

ou de leurs 

familles 

et/ou 

populations 

riveraine aux 

pesticides 

 

 

homologués 

selon le Plan de 

Gestion Intégré 

des Pestes et 

Pesticides. 

 

 

Bassin de 

collecte des 

eaux de 

ruisselleme

nt (BCER) 

Risque de 

création 

d’habitats 

vectoriels 

Traitement 

régulier des 

eaux des 

bassins par des 

Larvicides 

biologiques  

Selon les 

recommandati

ons de la 

notice 

d’utilisation 

Bénéficiair

es 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es.  

 

Comité de 

gestion du 

périmètre 

Eaux des 

bassins 

régulièrement 

traitées par des 

larvicides 

biologiques   

Objectif 100% 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 

 

Transport 

des 

pesticides 

 

Risque de 

contaminati

on des 

denrées 

alimentaires 

ou 

d’animaux 

Evitement de 

l’utilisation de 

véhicules non 

dédiés au 

transport de 

pesticides  

Pendant le 

transport des 

pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Véhicules de 

transports 

réservés 

uniquement au 

transport des 

pesticides 

 

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Transport 

des 

pesticides 

 

Risque 

d’inhalation 

de pesticides 

les 

personnes 

impliquées 

Mise à 

disposition et 

utilisation 

effective des 

EPI 

Pendant le 

transport des 

pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Port effectif 

d’EPI par les 

personnes 

impliquées 

dans le 

transport des 

pesticides 

 

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 
dans le 

budget 

du PGIPP 

 

Entretien du 

matériel 

d’utilisation 

des 

pesticides 

 

Risque 

d’inhalation 

de pesticides 

les 

personnes 

impliquées 

Mise à 

disposition et 

utilisation 

effective des 

EPI 

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Port effectif 

d’EPI par les 

paysans 

 

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 
du PGIPP 

 

 

Préparation 

de la 

bouillie 

 

Contact 

dermique 

par 

éclaboussur

e lors de 

préparation. 

Mise à 

disposition et 

utilisation 

effective des 

EPI 

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Port effectif 

d’EPI par les 

paysans 

 

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 
budget 

du PGIPP 

 

 

Traitements 

phytosanitai

res et en fin 

d'applicatio

n 

 

Risques 

d'intoxicatio

n des 

populations 

riveraines, 

des 

manipulateu

rs et même 

des animaux 

Exigence du 

port des ÉPI 

adéquats 

(tenue, gants, 

cache - nez, 

bottes, 

casques) aux 

agents 

phytosanitaires  

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Port effectif 

d’EPI par les 

paysans 

 

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 
dans le 

budget 

du PGIPP 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Organisation 

des séances de 

sensibilisation 

sur les risques 

pour la santé 

humaine et 

animale des 

traitements 

phytosanitaires 

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Les paysans 

bénéficiaires 

ayant participé 

aux séances de 

sensibilisation  

 

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 

du PGIPP 
 

Information 

des 

populations 

riveraines du 

jour de 

l’application  

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Les 

populations 

riveraines est 

informé des 

jours 

l’application 

 

Objectif 100% 

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 

budget 
du PGIPP 

 

Prise en 

compte les 

conditions 

météorologiqu

es 

(température, 

hygrométrie, 

vent, forte 

chaleur) avant 

les traitements 

phytosanitaires  

Au cours de 

l’utilisation 

des pesticides 

UNGP 

 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 

Conditions 

météorologiqu

es prises en 

compte avant 

les traitements 

phytosanitaires 

 

Objectif 100%  

Au cours 

des 

campagn

es 

agricoles 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans le 
budget 

du PGIPP 

 

Conservation 

des terres et des 

sols 

BCER  

Dégradation 

des sols en 

aval des 

BCER 

Mise en place 

d’un système 

de collecte 

permettant de 

laisser couler 

au moins 50% 

des eaux 

Au cours des 

travaux de 

construction 

des ouvrages 

Entreprises 

attributaire

s des 

contrats 

pour la 

constructio

n des BCER 

ONG 

responsabl

e de l’appui 

technique 

des 

bénéficiair

es. 

 Déblais à 

proximité 

immédiate des 

BCER 

 

Objectif : Zéro 

déblais 

Chaque 

trimestre 

Agence 

Nationale 

chargée des 

Evaluations 

Environnement

ales 

Inclus 

dans les 

missions 

de 

l'entrepri

se 
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Phase d’exploitation du projet 

Principes 

environnemen

taux et sociaux 

du Fonds 

d'adaptation 

Activités Impacts Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 

d'amélioratio

n 

Périodes de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de la 

mise en 

Œuvre 

Responsab

les de 

l’appui à la 

mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

suivi et 

objectif 

Périodes 

de suivi  

Responsables 

du suivi 

Coût de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

ruisselant vers 

le BCER 

et des 

forages 

solaires. 

 

Risque 

d’ensableme

nt des BCER 

Evitement du 

dépôt de 

déblais à 

proximité 

immédiate des 

BCER 

 

 

Phase de fin du projet 

Principes 

environnementau

x et sociaux du 
Fonds 

d'adaptation 

Activités 
Impact

s 
Risques 

Mesures 

d'atténuation 

et/ou 
d'amélioratio

n 

Période 

de la 
mise en 

Œuvre 

Responsabl

e de la mise 
en Œuvre 

Responsabl

e de l’appui 
à la mise en 

œuvre 

Indicateurs de 
suivi 

Périod

e de 
suivi  

Responsable du 
suivi 

Coût 

de 

mise 

en 
œuvre 

(FCFA

) 

Santé publique 

Restes de 
pesticides 

et 

emballages 

contaminé

s 

 

Risque 

d'intoxication/ 
contaminatio

n par des 

résidus de 

pesticides et 

des 

emballages 
contaminés 

Collecter et 

détruire les 

pesticides 

périmés et les 

emballages 

contaminés 

dans les 

conditions 

prévues par la 

réglementation 

nationale. 

A la fin de 

chaque 

campagn

e agricole 

Bénéficiaires 

UNGP 

 

ONG 

responsable 

de l’appui 

technique 

des 

bénéficiaires. 

Les pesticides 

périmés et 

d'emballages 

contaminés 

collectés et 

détruits à la fin 

du projet 

Objectif 100% 

Chaque 

année 

 

Agence Nationale 

chargée des 

Evaluations 
Environnementale

s 

2 500 

000 
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Phase de fin du projet 

Principes 

environnementau
x et sociaux du 

Fonds 

d'adaptation 

Activités 
Impact

s 
Risques 

Mesures 

d'atténuation 
et/ou 

d'amélioratio

n 

Période 

de la 
mise en 

Œuvre 

Responsabl
e de la mise 

en Œuvre 

Responsabl

e de l’appui 
à la mise en 

œuvre 

Indicateurs de 
suivi 

Périod
e de 

suivi  

Responsable du 
suivi 

Coût 

de 

mise 
en 

œuvre 

(FCFA

) 

Collecter des 

pesticides en 
bon état dans 

les conditions 

prescrites par 

la 

réglementation 
nationale et les 

proposer aux 

groupements 

agricoles pour 

le traitement 
des cultures. 

Les quantités 
de pesticides 

en bon état 

collectées et 

réutilisées 

conformément 
à la 

réglementatio

n nationale 

Objectif 100% 

Agence Nationale 

chargée des 
Evaluations 

Environnementale

s 
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Modèle de Lettre de marché 
 

[Papier à en-tête de l’Autorité contractante ou du Maître d’Ouvrage] 
 

Date : [date] 
 

A : [nom et adresse du Candidat retenu] 

 
 

Messieurs, 

 

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l’exécution des 

Travaux de [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux candidats]  

pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et modifié 

conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement 

l’une seule de ces mesures s’applique.  Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux 

candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services. 

 
Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 14 jours,  

conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la 

Section IX, Formulaires du marché. 
 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 

 
[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d’Ouvrage] 
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Modèle d’Acte d’engagement 
 

Le présent Marché a été conclu le   jour de   20   

entre [nom], domicilié à [adresse] (ci-après dénommé « l’Autorité contractante » d’une part et 
[nom de l’Entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de “, conjointement (ou solidairement), et représenté 

par [nom] comme mandataire commun”], domicilié à [adresse] (ci-après dénommé “l’Entrepreneur”) 

d’autre part, 

Attendu que l’Autorité contractante souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, 
à savoir [insérer une brève description des travaux et insérer le lot le cas échéant], qu’il a accepté l’offre 
remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, et de la 

réparation de toutes les malfaçons y afférentes. 

I1 a été arrêté et convenu de ce qui suit : 

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les 

Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-après. 

En sus de l’Acte d’engagement, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes : 

a) La Lettre de notification d’attribution ; 
b) La soumission et ses annexes ; 

c) Le Cahier des Clauses administratives particulières ; 

d) Les Cahier des Clauses techniques particulières ; 

e) Les plans et dessins ;  
f) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ; 

g) Le Cahier des Clauses administratives générales ; 

h) Les Cahier des Clauses techniques générales ; 

i) Les autres pièces mentionnées à l’Article 4 du Cahier des Clauses administratives 
particulières. 

En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où 

elles sont énumérées ci-dessus. 

En contrepartie des paiements à effectuer par l’Autorité contractante à l’Entrepreneur, comme 
mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les 

malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché. 

L’Autorité contractante s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de rétribution pour l’exécution et 
l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou 

toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière 

stipulée au Marché. 

Signature de l’Autorité contractante  

[Insérer les noms, prénom et fonctions de la Personne Responsable du Marché] 
 
Signature de l’Entrepreneur 
[Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire] 
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Modèle de garantie de bonne exécution (garantie délivrée par un organisme financier) 

 

Date : ___________________________ 
Appel d’offres no:  _____________ 

 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Autorité contractante]  

 
Date : _______________ 

 

Garantie de bonne exécution numéro : ________________ 
 

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 

« l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché numéro ________________  en date du 
______________ pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-

après dénommé « le Marché »). 

 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des 
conditions du Marché. 

 

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons 
par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu’il 

soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes 

d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [insérer la somme en 

chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres]14, représentant les %......du montant du 

marché.  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que 

le Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à 

donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.  
 

La présente garantie expire au plus tard le __________ jour de ___________ 2____, 15 et toute 

demande de paiement doit être reçue à cette date au pluws tard. 

 

14  Le Garant doit insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du 

montant du Marché mentionné au Marché. 

15  Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le 

Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la 

durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente 

garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée 

dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer 

ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître 

d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la 
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Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 

signataire] 
 

Cette garantie16 est délivrée en vertu de l’agrément n°……………du …………… Ministère en 

charge des des Finances qui expire au ………………………… 

 
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 

signataire] 

 

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 

 

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date] 
 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre 

indicatif en vue de faciliter la préparation du document. 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle 

extension ne sera accordée qu’une fois. » 
16  La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 

organisation des surétés (chapitre 2) du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 03 du 15 décembre 2010) 
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Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie délivrée par un organisme 
financier) 

 

Date : ___________________________ 
Appel d’offres numéro : _____________ 

 

 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse l’Autorité contractante]  

Date : _______________ 

Garantie de restitution d’avance numéro : ________________ 

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 
« l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché numéro ________________ en date du 

______________ pour l’exécution _____________________ [nom du marché et description des 

travaux] (ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de 

___________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres] est versée 

contre une garantie de restitution d’avance. 

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons 

par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu’il 

soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes 
d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [insérer la somme en 

chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres]17 représentant le montant de l’avance 

consentie. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant 

que l’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché. 

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception 
par l’Entrepreneur de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro 

______________ à __________________ [nom et adresse de la banque]. 

La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception 

d’une copie de  __________,2 ou le _________ jour de ___________ 2____.18 Toute demande 

de paiement doit être reçue à cette date au plus tard. 

 

17  Le Garant doit insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du 

montant du Marché mentionné au Marché. 

18  Insérer la date prévue pour la réception provisoire.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en 

compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au 

Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par 
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Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 
signataire] 

 

Cette garantie19 est délivrée en vertu de l’agrément n°…………………du …………… 
Ministère en charge des des Finances qui expire au ………………………… 

 

Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 

signataire] 
 

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 

 

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date] 

 

 
 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif 

en vue de faciliter la préparation 

 

 

écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la 

garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-

dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître de l’Ouvrage formulée avant 

l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour 

une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée 

qu’une fois. » 
19  La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 

organisation des surétés (chapitre 2) du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 03 du 15 décembre 2010) 

 


